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Finanziato dall'Unione europea — NextGenerationEU

COMUNE DI VINCI

Citta Metropolitana di Firenze

Rep. N. 2644

APPALTO FINANZIATO DA FONDI PNRR (M2C4 - Investimento 2.2).

Appalto di lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica

illiminazione di Viale Palmiro Togliatti, localita Sovigliana, Vinci (FI) —

LOTTO 2 - Cig: 9416254A9C CUP J79J22001430001

L'anno DUEMILA VENTITRE, il giorno VENTITRE (23) del mese di

MAGGIO tra i signori:

- Ing. Claudia Peruzzi, nata a Slljll§ in data S Rcsponsabile del

Settore 3 — Uso e Assetto del territorio — Servizio Lavori Pubblici

del’Amministrazione Comunale, ivi domiciliata per la carica e legittimata a

rappresentare legalmente I’Amministrazione medesima (C.F. 82003210489 e

P.l. 01916730482) ai sensi dell’art. 107 del d.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, del

decreto sindacale n. 26 del 27/06/2022, del Decreto Sindacale n. 09 del

03/02/2023 “Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per |l

progetto finanziato con fondi PNRR denominato “Efficientamento impianto di

pubblica illuminazione di Viale Palmiro Togliatti in localita Sovigliana — Vinci

(FI) - LOTTO 2” - Missione 2, Componente c4: tutela del territorio e della

risorsa idrica, Investimento 2.2, CUP: J79J22001430001” e in esecuzione

della determinazione del Settore 3 n. 75 del 03/04/2023, conservata agli atti

dellAmministrazione, in nome e nellinteresse esclusivo della quale agisce

nel presente contratto, di seguito denominato semplicemente “stazione

appaltante”;




- Sig. Marco Catastini nato o SN | S c 'csidente a

e _________________________________ o3

e in qualita di legale rappresentante della Ditta

ELETTRA SAS DI CATASTINI MARCO E C. S.A.S con sede legale in

Empoli (FIl), in via Di Pianezzoli n. 12 Codice Fiscale e partita Iva

04514360488 di sequito denominato semplicemente “appaltatore”;

premettono:

CHE l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di

previsione dello Stato per I'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il

triennio 2020-2022" ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,

l'assegnazione ai Comuni, di contributi per investimenti destinati ad opere

pubbliche, tra cui, in materia di efficientamento energetico, ivi compresi

interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio

energetico degli edifici di proprieta pubblica e di edilizia residenziale

pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da

fonti rinnovabili;

- CHE il Decreto in data 30.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari

interni e territoriali del Ministero dell’Interno, ha assegnato al Comune di Vinci

un contributo di 90.000,00 euro per gli anni dal 2021 al 2024

- CHE con Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze 6 agosto

2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei

singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella

Tabella A allegata al Decreto medesimo e sono state fatte confluire nel

PNRR le linee di intervento di cui allart. 1, comma 29, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno




finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, tra cui

I'intervento oggetto del presente contratto;

- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 23.08.2022

veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo di efficientamento energetico

dellimpianto di pubblica illuminazione di Viale Palmiro Togliatti, localita

Sovigliana, Vinci (Fl), redatto dal seguente progettista: il Per. Ind. Daniele

Marchetti, per 'importo complessivo di € 196.415,55 cosi suddiviso:

LOTTO 1 € 98.207,78 di cui:

- € 70.919,22 per lavori a base d’asta;

€ 1.355,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva nella

misura di legge;

- € 25.932,91 totale somme a disposizione

LOTTO 2 € 98.207,77 di cui:

- €70.934,76 per lavori del Lotto 2 a base d’asta

- € 1.355.,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva nella

misura di legge;

- € 25.917,36 totale somme a disposizione.

- CHE in data 23.08.2022 I'lng. Claudia Peruzzi in qualitad di Responsabile

Unico del Procedimento ha redatto il verbale di validazione n. 5/22 del

23.08.2022 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

- CHE con determinazione del Responsabile del Settore 3, n. 164 del

25.08.2022,esecutiva ai sensi di legge, € stato dato avvio alla procedura di

affidamento dei lavori sopra descritti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a

del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 come

successivamente modificato dal DL 77/2021 convertito con modificazioni




dalla Legge 108/2021 (Disciplina sostitutiva del DL 50/2016 fino al

30.06.2023);

- CHE con decreto sindacale n. 9 del 03/02/2023 I'Ing. Claudia Peruzzi, gia

Responsabile P.O. del Settore 3 “Uso e Assetto del Territorio” del comune di

Vinci, € stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del

progetto finanziato con fondi PNRR denominato “EFFICIENTAMENTO

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI

IN LOCALITA SOVIGLIANA - VINCI (Fl) - LOTTO 2" - MISSIONE 2,

COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA

IDRICA, INVESTIMENTO 2.2, CUP: J79J22001430001”;

- CHE con determinazione del Responsabile del Settore 3, n. 75 del

03.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'esito positivo dei

controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/2000,

e stata approvata I'aggiudicazione efficace dell’affidamento diretto ai sensi

dellart. 1 comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni

nella legge 120/2020, come modificato dal d.l. 77/2021, convertito con

modificazioni nella legge 108/2021, svolto in modalita’ telematica

concorrenziale, per L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DElI “LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI LOCALITA’ SOVIGLIANA

- LOTTO 2”7, FINANZIATO CON FONDI PNRR (M2C4 — INVESTIMENTO

2.2) CIG: 9416254°9C - CUP J79J22001430001 a favore della Ditta

ELETTRA DI CATASTINI MARCO & C. SAS che per 'esecuzione dei lavori

in oggetto ha presentato I'offerta con un ribasso del 1,97000% sull'importo a

base di gara di € 70.934,76 oltre a € 1.355,65 per oneri della sicurezza non




- CHE é stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva

(D.U.R.C.) prot. N. INAIL 37377358 valido fino al 14/07/2023 attestante

I'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.

2 del D.L 210/2002, convertito con modificazioni nella L. 266/2002);

- CHE ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. €) del D.Lgs. 159/2011, non & stato

necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di un contratto di

valore complessivo inferiore a €. 150.000,00 (Euro centocinguantamila/00);

-CHE il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene

effettuato con risorse del Fondo di rotazione per I'attuazione delliniziativa

Next Generation EU — ltalia.

Tutto cid premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna I'appalto per I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per

esequire e dare completamente ultimati i lavori di efficientamento energetico

dellimpianto di pubblica illuminazione di Viale Palmiro Togliatti, localita

Sovigliana, Vinci (FI). Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni,

le forniture e provviste (salvo quelle specificatamente escluse), nonché ogni

adempimento per consentire I'immediata utilizzazione delle opere realizzate

secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto

esecutivo e dai suoi allegati.

Art. 2. Capitolato speciale d’appalto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e




modalitd dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il

progetto definitivo/esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche

progettuali e delle relazioni, che I'appaltatore dichiara di conoscere ed

accettare e che quindi si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3. Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto & fissato in € 70.892,99 (Euro

settantamilaottocentonovantadue/99) oltre Iva nella misura di legge di cui:

-€ 69.537,34 (Euro sessantanovemilacinquecentotrentasette/34) per lavori;

- € 1.355,65 (Euro milletrecentocinquantacingue/65) per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso

2. Il contratto & stipulato a misura.

3. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione

esclusivamente per la parte dei lavori previsti a misura negli atti progettuali,

in base alle quantita effettivamente esequite, fermi restando i limiti di cui

all’art.106 del D.Lgs.n. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato

Speciale di appalto.

4. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi indicati

nell’elenco prezzi, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di

gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con D.M. 145/2000, I'appaltatore elegge domicilio nel Comune di




Vinci, presso il Palazzo Comunale.

2. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, se I'appaltatore non

conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e depositarlo presso la stazione

appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per

'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del

contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo

rappresentante. L’appaltatore, o il suo rappresentante, devono, per tutta la

durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione

appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &

sollevata da ogni responsabilita.

4. L'impresa da atto, inoltre, di quanto segue:

a. di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165”;

b. di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori

detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi

derivanti dal codice stesso sara considerata

come inadempimento contrattuale ed il Comune potra risolvere di diritto il

rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del codice.

Art. 5 — Obblighi dell’appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR




Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per

regolamento o in forza del capitolato generale d’appalto, quelli gia previsti dal

capitolato speciale d’appalto.

L’'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato

dall’Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle

condizioni e delle modalita di cui agli elaborati del progetto esecutivo

approvato come anche successivamente modificati in virtu delle delibere e

determinazioni citate in premessa. L’Appaltatore si obbliga a rispettare

specificatamente le prescrizioni del contratto disciplinante i termini di

esecuzione dellopera e relative penali, il programma di esecuzione dei

lavori, le sospensioni e riprese dei lavori, gli oneri a carico dell’appaltatore, la

contabilizzazione dei lavori, la liquidazione dei corrispettivi, i controlli,

modalita e termini del collaudo.

5.2 Obblighi specifici derivanti dal PNRR

L’appaltatore assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per

'affidamento e I'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del

PNRR.

L’Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che

debbano essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto

previsto dalla normativa vigente in particolare trattasi del’adozione eventuale

di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione

finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE,

EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della

corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente




assegnati, attraverso I'adozione di un sistema di codificazione contabile per

assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

L'appaltatore €& tenuto a rispettare eventuali obblighi di informazione e

pubblicita nel PNRR, inerenti il rispetto degli obblighi di informazione e

comunicazione per le operazioni finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza per garantire un’adeguata visibilita agli interventi

finanziati, nonché la trasparenza nell’utilizzo dei fondi UE ai sensi dall’art. 34

del Regolamento (UE) 2021/241.

L’appaltatore con la firma del presente atto dichiara inoltre:

-di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche

che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare

il raggiungimento di eventuali obiettivi intermedi ed obiettivi finali associati;

= di essere a conoscenza che ’Amministrazione centrale responsabile di

intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a

campione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

= di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso/Bando ovvero da altra

documentazione di gara inerente alla presente misura;

Nel rinviare, pertanto, a quanto piu compiutamente stabilito in merito negli atti

di gara, si precisa in questa sede quanto di sequito esposto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No

Significant Harm” (DNSH).

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del

presente Contratto & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli

obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli




obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo

17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al

principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 6

del presente Contratto e/o la risoluzione del Contratto di cui all’articolo 10..

Obblighi_specifici del PNRR relativi_al rispetto dei principi sulle pari

Opportunita.

L’Appaltatore dichiara di essere un operatore economico che occupa un

numero di dipendenti inferiore a 15 e quindi di non essere tenuto agli

adempimenti di cui all’art. 47 c. 3 e 3 bis del DL 77/2021, come da ultimo

modificato con L. 108/2021

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente

Contratto, & obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione

delloccupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del

D.L. n. 77/2021. Segnatamente, I'Appaltatore, nel caso in cui per lo

svolgimento del Contratto, ovvero per attivita ad esso connesse e

strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sara

obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta

percento) delle nuove assunzioni sia destinata all’occupazione

giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento

dell’assunzione) e pari al 10% all’occupazione femminile. Anche per la

violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al

successivo articolo 7 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo

articolo 16.
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Rispetto deqli ulteriori principi e delle condizionalita’ nellambito degli

interventi a valere sul Pnrr.

L’appaltatore si impegna:

- ad avviare tempestivamente le attivita necessarie per non incorrere in

ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine

di rispettare il cronoprogramma di Progetto, cosi come indicato nell’accordo

di concessione del finanziamento;

= ad assicurare la tracciabilita nell’utilizzo delle risorse del PNRR e a

presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi

e nei modi previsti dall’Avviso/Bando ovvero altra documentazione di gara;

= a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti

dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la

documentazione amministrativa e tecnica che il progetto & finanziato

nellambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che

reciti “Finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU” e valorizzando

'emblema dell’Unione europea;

= a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione

centrale/periferica in merito all’attuazione degli interventi anche successive

alla pubblicazione dell’ Avviso/Bando ovvero di altra documentazione di gara;

= ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in

fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilita delle

operazioni.

Art.6. Condizionalita PNRR

L’intervento oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto

dall’allegato al Council Implementing Decision (CID), decisione di esecuzione
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del Consiglio del 13/07/2021 che approva il PNRR dell’ltalia, ricade all’interno

della MISSIONE 2 COMPONENTE 4 Investimento 2.2 —“Interventi per la

resilienza, la valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica dei comuni,

avente come obiettivo “Completare almeno 7 500 interventi per lavori pubblici

di piccola portata. Almeno il 30 % degli investimenti per lavori pubblici di

piccola entita completati nei comuni & destinato all'efficienza energetica

dell'iluminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi

per la produzione di energia da fonti rinnovabili” e avente come indicatore

comune associato alla misura i “Risparmi sul consumo annuo di energia

primaria”, e TAG climatico il “Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano

dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali

infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno".

Art. 7. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori. Penali

1. La consegna dei lavori avverra entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data

di stipula del contratto in conformita a quanto previsto nel Capitolato Speciale

d’Appalto e secondo le modalita previste dal DPR 207/2010. L’appaltatore

dovra dare ultimate tutte le opere appaltate previste nel LOTTO 2 entro |l

termine di 55 (cinquantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso all’esecutore il

giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo,

nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra,

il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora

'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal

direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di
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risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova

data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale

dalla data della prima convocazione.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e

'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utiimente il

termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione

appaltante, I'esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di

accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle

spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non

superiore ai seguenti limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m.

49/2018. Ove l'istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda

tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa

riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal

ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo,

comma 14 del d.m. 49/2018.

2. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione lavori, sara applicata

una penale giornaliera di euro 1,00 per mille (euro uno per ogni mille)

dell'importo netto contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a 90

(novanta) giorni a partire dalla data di consegna la Stazione Appaltante potra

procedere alla risoluzione del contratto e allincameramento della cauzione.

3. Le penali di cui al punto 2, si applicano, inoltre, nelle ipotesi di

inadempimento dell’ Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche

disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

PNRR. In particolare:
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In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di gara di

riservare almeno il 30% (irenta percento) per I’'occupazione giovanile e

il 10% (dieci percento) per I'occupazione femminile delle assunzioni

necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad

€sso connesse 0 strumentali, rispettivamente all'occupazione femminile e

all'occupazione giovanile come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 77/202,

verra applicata una penale pari al 0,6 per mille (zero virgola sei per mille)

dellimporto contrattuale.

In caso di violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al

principio del DNSH, verra applicata una penale pari al 0,6 per mille (zero

virgola sei per mille) dell’importo contrattuale

In ogni caso I'importo complessivo delle penali non pud superare il 20 (venti

per cento) del’importo contrattuale; qualora le penali dovessero essere

superiori al 20% (venti per cento), il responsabile del procedimento

promuove l'avvio delle procedure previste dalla legge vigente.

4. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine

previsto di fine lavori, sara riconosciuto, a seguito dell'approvazione del

certificato di collaudo o di verifica di conformita', un premio di accelerazione

per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri

stabiliti per il calcolo della penale per ritardato adempimento, mediante

utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla

voce imprevisti.

L'appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei

Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori

procedera subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
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Art. 8. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per

regolamento o in forza del capitolato generale d’appalto, nonché quelli gia

previsti dal capitolato speciale d’appalto.

Art.9. Clausola di revisione dei prezzi

La Stazione appaltante pud, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi

dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Igs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei

materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in

diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi

unitari utilizzati, I'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a),

quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da

costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione

superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle

infrastrutture e mobilita sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si

da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale

eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle

condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.

La compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che

eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle

lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti allemanazione del

decreto da parte del MIMS e nelle quantita accertate dal Direttore Lavori.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte

dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante,

per i lavori esequiti nel rispetto del crono programma.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e

valutata la documentazione probante la maggiore onerosita subita

dall'appaltatore riconosce la compensazione cosi come segue:

- se la maggiore onerositd provata dall'appaltatore & relativa ad una

variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la

compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore

variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di

detta eccedenza;

- se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore & relativa ad una

variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la

compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in

misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle

eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi

dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione

dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non

previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il

prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi

prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario

predisposti dalla Regione Toscana;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
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riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla

data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore

dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel

quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei

lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se I'esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la

stazione appaltante pud ingiungere I'esecuzione delle lavorazioni o la

somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi

nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i

prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le

specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nella descrizione

delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la

valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito,

senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti

moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera..

Art. 11. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del

contratto d'appalto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari

al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni

dall’effettivo inizio della prestazione.

2. L’'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in

via d'urgenza, ai sensi dell'articolo32, comma 8, del citato decreto, &
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subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa

di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo

il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia & rilasciata da

imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, o0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si

riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti

dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere,

altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari

finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385.

3. L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta

sullimporto di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a

quella dell’anticipazione; in ogni caso allultimazione della prestazione

importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente.

4. ’appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali.

5. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla

data di erogazione della anticipazione.

Art. 12 Pagamenti in acconto

1. Allappaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto per stati di

avanzamento mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i

lavori (al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli

oneri per la sicurezza) raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un
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importo non inferiore a € 35.000,00 (Euro trentacinguemila/00) previa verifica

da parte della stazione appaltante delladempimento agli obblighi contributivi

previdenziali ed assicurativi.

2. Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento

relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i trenta

giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo

che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque

entro un termine non superiore a 60 giorni e purché cio sia giustificato dalla

natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

3. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle

condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, accertata la conformita della merce o del servizio al

contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni

contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento

della comunicazione fatta dall'esecutore.

4. Laddove si dovesse verificare una difformita tra le valutazioni del direttore

dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni

contrattuali, il direttore dei lavori, a sequito di accertamento in contraddittorio

con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero

all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

5. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale

previa verifica della regolarita contributiva dell'impresa esecutrice, emette il

certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e,

comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione.

6.Le fatture, intestate a “Comune di Vinci — Settore 3 Uso e Assetto del

19




Territorio, codice fiscale 82003210489, Codice Univoco Ufficio (CUU)

W4UGLK”, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA,

con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le

fatture dovranno contenere la seguente dicitura:

APPALTO FINANZIATO DA FONDI PNRR (M2C4 - Investimento 2.2).

Appalto di lavori di efficientamento energetico dellimpianto di pubblica

illuminazione di Viale Palmiro Togliatti, localita Sovigliana, Vinci (FI) —

LOTTO 2 - Cig: 9416254A9C CUP J79J22001430001.

Le fatture dovranno altresi contenere i sequenti riferimenti:

- il numero e la data delle determina di aggiudicazione efficace

- Estremi identificativi del Contratto a cui la fattura si riferisce

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm. ¢ ii., in caso di

ottenimento da parte del Responsabile del DURC che segnali

un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati

nellesecuzione del contratto, il Responsabile trattiene dallammontare del

pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo

il pagamento di gquanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e

assicurativi.

7.Le fatture potranno essere emesse dalllmpresa solo dopo la

comunicazione, da parte del Comune di Vinci dell’avvenuta emissione del

certificato di pagamento: tale comunicazione sara effettuata in modalita

telematica contestualmente all’emissione del certificato di pagamento stesso

8. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti

informatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o
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dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui € richiesto dalla legge.

9. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a

personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, impiegato nellesecuzione del contratto, la

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento [l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

10. In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni &€ operata

una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liguidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,

previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione

appaltante paga anche in corso dopera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

12. |l certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, gualunque

sia 'ammontare, verra rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

13. Per l'anticipazione e pagamento in acconto, per guanto non disciplinato
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nel presente contratto, si rinvia a quanto indicato dall’art. 2.17 del Capitolato

speciale.

Art. 13 Saldo e conto finale

1. Il conto finale verra compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei

lavori dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione

degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono

indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta,

allegando tutta la relativa documentazione.

2. Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su

richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di

trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o

per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo

svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a quel

momento negli atti contabili. Se ['Appaltatore non firma il conto finale nel

termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia

formulate nel reqistro di contabilita, il conto finale si ha come da lui

definitivamente accettato. || Responsabile del procedimento in ogni caso

formula una sua relazione al conto finale.

3 All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comungue

entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile

unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini

dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento &

effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della

fattura, che dovra essere successiva allemissione del certificato di

pagamento. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in
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modalita diversa da quella prevista, o non siano conformi a quanto previsto

dal presente articolo, e dall’art. 12 verranno rifiutate.

4.1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice

civile.

5. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/20186, in caso di ottenimento

da parte del Responsabile del DURC che segnali un’inadempienza

contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati nellesecuzione del

contratto, il Responsabile trattiene dal’ammontare del pagamento I'importo

corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di

guanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Per il certificato di ultimazione lavori e il collaudo si rinvia a quanto stabilito

dall’art. 2.19 del capitolato.

Art. 14. Controversie.

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo

stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire

preventivamente ad ogni azione gqiudiziaria il tentativo di conciliazione

disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di

Firenze. E esclusa la clausola arbitrale. Qualora non sia possibile comporle

per via amministrativa, per la loro definizione &, pertanto, competente il

Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

Art. 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed

assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed
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assistenza dei lavoratori.

2. L’'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L’appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratio nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la localita

dove sono esequiti i lavori.

Art. 16. Adempimenti in materia di antimafia.

1. L’appaltatore, a mezzo del proprio rappresentante come sopra costituito,

dichiara:

a) di ben conoscere la normativa antimafia e di non trovarsi nelle condizioni

previste dalle leggi vigenti che importino I'impossibilita di stipulare contratti di

appalto e che né il legale rappresentante, né altri soggetti previsti dalla legge,

appartenenti all'impresa medesima, hanno in corso, a proprio carico,

procedimenti penali in tal senso;

b) linesistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

s.m.i.;

Art. 17 Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

2. L’'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs 50/2006 smi e

delle modalita previste dal capitolato speciale d’appalto, ha dichiarato in sede

di presentazione dell’offerta di VOLER subappaltare parte dei lavori oggetto

del presente contratto (TUTTE LE LAVORAZIONI O FORNITURE ENTRO IL

MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE).
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3. Il suddetto subappalto dovra essere effettuato in conformita a tutte le

norme che regolano listituito e secondo le modalita stabilite dal capitolato

speciale di appalto.

4. La stazione appaltante non provvedera al pagamento diretto dei

subappaltatori ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 105 del Dlgs

50/2016.

5. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, & fatto obbligo all’Appaltatore di

comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub— contratti stipulati per

'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, I'importo del contratto,

'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

6. E fatto divieto allappaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a

cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o

prevalente utilizzo di manodopera.

7. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese

dell’ Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’'ultimo e

previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo

17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il

principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della

parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei

giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare,

applicazione anche per il subappaltatore stesso. In particolare:

-lappaltatore si impegna a che il contratto di subappalto stesso recepisca,

anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione
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dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, c. 4, del D.L. 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29

luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con I'appaltatore, al

conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile

previste;

- 'appaltatore si impegna a che il contratto di subappalto stesso recepisca le

specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali

minimi (C.A.M.) di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica

dell’'11 ottobre 2017 (G.U. 6/11/2017 Serie Generale n. 259).

8. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido,

nell’esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresi

derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e I'esecuzione dei

contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

Art. 18. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore

per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Igs. n. 50/2016 e

s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una

nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e

S.m.i.;

b. con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e

c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o

tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto

iniziale e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore
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notevoli disquidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state

superate le soglie di cui al c. 7 del predetto articolo;

c. con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali

soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106, c. 1,

lettera e);

d. con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione

dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al c. 2,

lettere a) e b) dell’art. 106;

2. La stazioni appaltante procedera a risolvere il contratto qualora nei

confronti dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di

una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del

contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona

riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la

stima dei lavori esequiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto

all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti

all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
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presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del

Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia

risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del

procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o |l

responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni,

entro i quali 'appaltatore deve esequire le prestazioni. Scaduto il termine

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore,

qualora linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il

contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione

del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente esequiti, decurtato deqli

oneri agqgiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del

DNSH, cosi come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47 del D.L. n.

77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 5 oltre

all'applicazione delle penali, cosi come stabilito al precedente articolo _ del

presente Contratto, pud costituire causa di risoluzione del presente Contratto

ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione

appaltante l'appaltatore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine
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a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato

rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio

addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

7. Sono comunque fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

previste dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d’appalto.

8. L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento di tutti i danni subiti

dallamministrazione in conseguenza della risoluzione del contratto.

9. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e

a tutta la filiera di imprese dell’ Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi

incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare

”

un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm

(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai

principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all’obiettivo

climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality),

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari

territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore

stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui

all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, a tal fine, il subappaltatore

concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e

giovanile di cui all’articolo 5 del presente contratto nonché le specifiche

tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi

(C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri

ambientali minimi per I'edilizia», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della
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Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione

Ecologica”). L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido,

nell’esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresi

derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e I'esecuzione dei

contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR

Art. 19. Inottemperanza nei confronti degli Enti previdenziali

Ai sensi della Circolare del 13.05.1986, n 880/U.L. del Ministero dei Lavori

Pubbilici, in caso di inottemperanza agli obblighi verso gli Enti previdenziali,

accertata dal Comune, od a questo segnalata dall’lspettorato del lavoro, il

Comune medesimo comunichera allimpresa ed anche, se del caso,

all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di

esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori

sono ultimati, destinando cosi le somme accantonate a garanzia

delladempimento degli obblighi sopra citati. Il pagamento allimpresa delle

somme accantonate e della rata a saldo, non sara effettuato sino a quando

dall’'lspettorato del lavoro non venga accertato che gli obblighi predetti sono

stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei

pagamenti di cui sopra, 'impresa non pud opporre eccezione al comune, né

ha titolo al risarcimento di danno.

Art. 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti_da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. 10076719001138

rilasciata dalla Bene Assicurazioni in data 14/04/2023 per I'importo di €
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3.544.65 (euro tremilacinquecentoquarantaquattro/65) pari al 5% (cinque

percento) dell'importo contrattuale ridotto del 50% in quanto l'impresa

aggiudicataria € microimpresa. La garanzia dovra essere integrata ogni volta

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente

allemissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del

certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora la scadenza della polizza preceda I'emissione del certificato di

collaudo provvisorio o I'emissione del certificato di regolare esecuzione

'impresa e fin d’ora obbligata a presentare allamministrazione comunale

nuova polizza fidejussoria debitamente quietanzata, con le medesime forme,

modalita e contenuti di quella attuale.

Art. 21 — Responsabilita verso i terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’art. 103, c. 7 del D.Igs 50/2016 smi, I'appaltatore assume la

responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti

e i materiali di sua proprieta, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando

la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione a copertura dei

danni di cui al comma 1, avente validita, sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza n. 10076790000388 rilasciata

dalla Bene Assicurazioni in data 17.04.2023 per una somma assicurata pari

a.

- € 70.892,99 (euro settantamilaottocentonovantadue/99) per la partita 1
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- € 70.892,99 (euro settantamilaottocentonovantadue/99) per la partita 2

€ 500.000,00(euro cinquecentomila/00) per responsabilita civile verso terzi.

3. Qualora la scadenza delle polizze di cui all'art. 16 e di cui al presente

articolo preceda I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione, I'impresa € fin d’ora obbligata a presentare

allamministrazione comunale nuova polizza debitamente quietanzata, con le

medesime forme, modalita e contenuti di quella attuale.

4. Eventuali franchigie indicate nelle polizze di cui all’art. 15 e di cui al

presente articolo non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante.

L’appaltatore & pertanto consapevole ed edotto che I'eventuale differenza € a

esclusivo carico proprio.

Art. 22. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato

Speciale d’Appalto (parte 1 e parte 2) e il computo metrico. Vengono

materialmente allegati al presente contratto, anche i seguenti documenti che,

seppur non materialmente allegati, sono depositati dalla Stazione Appaltante

presso il Settore 3 “Assetto del Territorio”, Servizio “Lavori Pubblici” e sono

controfirmati dai contraenti, al di fuori del presente atto, per integrale

accettazione al di fuori del presente atto:

a Relazione generale e specialistica

- Planimetria

- Computo metrico estimativo e quadro economico

- Elenco prezzi unitari

- Analisi nuovi prezzi

- Capitolato speciale di Appalto parte 1
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- Capitolato speciale di Appalto parte 2

- Calcoli illuminotecnici

- Specifiche tecniche di montaggio

- Cronoprogramma lavori e incidenza della M.O.

- Computo metrico estimativo costi della sicurezza

- Piano di manutenzione dell’'opera

- Schema di contratto

- Specifiche tecniche DNSH

Art. 23. Discordanze neqli atti di contratto

Nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti

contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si applica quanto previsto

dall’art. 2.2 del capitolato speciale d’appalto.

Art. 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si_intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e successive

modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R 207/2010 e

s.m.i per le parti rimaste in vigore in via transitoria., il DM 145/2000 per le

norme non abrogate, la legge regionale n 38/2007 smi.

Art. 25 Documento unico di valutazione dei rischi

Ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dellAVCP la stazione

appaltante come sopra rappresentata dichiara che per 'esecuzione dei lavori

di cui trattasi non & necessaria 'elaborazione del D.U.V.R.l in quanto I'analisi

dei rischi da interferenza & stata inserita nel Piano di sicurezza e

coordinamento facente parte integrante del progetto.

Art. 26 -Cessione del contratto e cessione dei crediti

33




1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

e nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del

D.Lgs.n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il

cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto

nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima

o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile

del procedimento.

3. La cessione del credito sara efficace ed opponibile alla Stazione

Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al

cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della

cessione.

4. In ogni caso la Stazione Appaltante cui & stata notificata la cessione pud

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al

contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art.27 Tracciabilita flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

allart. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

Firenze della notizia dellinadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 28. Trattamento dati personali

| dati personali forniti dall’appaltatore saranno utilizzati ai sensi e nei limiti
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previsti dal D.Lgs. 196/2003 smi.

Art. 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

Il presente atto sara registrato in caso d’'uso ed & soggetto inoltre ad imposta

di bollo sin dall’origine.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, conformemente al

disposto dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e deqli articoli 20 e

21 del D.Lgs. n. 82/2005, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi

dellarticolo 1 comma 1 lettera s) e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005.

Segnatamente la firma digitale del'Ing. Claudia Peruzzi & dotata di certificato

di vigenza valido fino al 24/10/2025 e rilasciato da ARUBA PEC S.P.A. NG

CA 3. la firma digitale del Sig Sig. Marco Catastini & dotata di certificato di

vigenza valido fino al 13/11/2023 e rilasciato da ArubaPEC S.p.a. NG CA 3. Il

presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell’articolo 20 del

D.lgs. n. 82/2005.

Per la Ditta: Sig. Marco Catastini

Per il Comune di Vinci: Ing Claudia Peruzzi
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Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione - Viale Palmiro Togliatti, loc. Sovigliana, Vinci (Fi)
*** CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ***

CAPITOLO 1
OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLIMINAZIONE DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI, LOCALITA SOVIGLIANA,
VINCI (FI)

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le
condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera
e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata
dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & eil
Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento &

Art1.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI
Nel rispetto dell'articolo 51 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire I'accesso delle microimprese, piccole e
medie imprese, la stazione appaltante ha suddiviso I'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del d.lgs. 50/2016.
L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza) & suddiviso in n°2 lotti
da realizzarsi rispettivamente negli anni 2022 e 2023.

Art1.3 FORMA DELL'APPALTO
1l presente appalto € dato a: MISURA con offerta a UNICO RIBASSO
Nell’appalto a corpo il corrispettivo consistera in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all’'opera nel suo complesso ovvero alle
Categorie (o Corpi d'opera) componenti.
Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consistera nell'individuazione di un prezzo per ogni unita di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare
alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, I'importo di un appalto a misura risultera variabile.
In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tipo di appalto Criteri di offerta

Offerta con unico ribasso

A MISURA
Offerta a prezzi unitari

Offerta con unico ribasso

A CORPO
Offerta a prezzi unitari

A CORPO E MISURA Offerta a prezzi unitari

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in
economia, la cui contabilizzazione & disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.

L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza) & suddiviso in n°2 lotti
da realizzarsi rispettivamente negli anni 2022 e 2023 ed é sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

a) Per lavori a MISURA — LOTTO 1 Euro 70.919,22
b) Per lavori a MISURA — LOTTO 2 Euro 70.934,76
Totale dei Lavori | Euro 141.853,98
a) Per gli oneri della sicurezza — LOTTO 1 Euro 1.355,65
b) Per gli oneri della sicurezza — LOTTO 2 Euro 1.355,65
Totale degli oneri della sicurezza | Euro 2.711,30

La stazione appaltante al fine di determinare I'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23,
comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: Euro 18.423,74.

Art 1.3.1 QUADRO ECONOMICO GENERALE
Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione di Viale Palmiro Togliatti

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Lavori Importo
Ribasso offerto

Lotto 1

Impianto elettrico Al 70.919,22 €

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso B1 1.355,65 €
Totale importo lavori Lotto 1 C1 = Al+B1 72.274,87 €

Lotto 2

Impianto elettrico A2 70.934,76 €

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso B2 1.355,65 €
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Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione - Viale Palmiro Togliatti, loc. Sovigliana, Vinci (Fi)
*** CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ***

Totale importo lavori Lotto 2 C2 = A2+B2 72.290,41 €

TOT importo lavori A 141.853,98 €
a sommare TOT oneri di sicurezza non soggetti a ribasso B 2.711,30 €
Totale Lavori C=A+B 144.565,28 €

Somme a disposizione per
Imprevisti sui lavori 739,05 €
Spese tecniche per:

Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%) 2.891,31€

Impianto elettrico - PD/PE e DL 13.455,37 €

Tot spese tecniche progettazione e DL 13.45537 €

Verifica PD/PE (personale interno) 0,00 €

Tot spese tecniche verifica 0,00€

IVA 22% su C 31.804,36 €
IVA 22% su Spese tecniche 2.960,18 €
Totale somme a disposizione D 51.850,27 €

Sommano (C+D) 196.415,55 €
Arrotondamento 0,00 €
TOTALE DA FINANZIARE 196.415,55 €

LOTTIO 1

Lavori Importo

Impianto elettrico Al 70.919,22 €

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso B1 1.355,65 €
Totale importo lavori Lotto 1 C1 = Al+B1 72.274,87 €

Somme a disposizione per
Imprevisti sui lavori 379,00 €
Spese tecniche per:

Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%) 1.445,66 €

Impianto elettrico - PD/PE e DL 6.727,69 €

Tot spese tecniche progettazione e DL 6.727 .69 €

Verifica PD/PE (personale interno) 0,00 €

Tot spese tecniche verifica 0,00 €

IVA 22% su C 15.900,47 €
IVA 22% su Spese tecniche 1.480,09 €
Totale somme a disposizione D 25.932,91 €

Sommano (C+D) 98.207,78 €
Arrotfondamento 0,00 €
TOTALE DA FINANZIARE 98.207,78 €

LOTTO 2

Lavori Importo

Impianto elettrico A2 70.934,76 €

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso B2 1.355,65 €
Totale importo lavori Lotto 2 C2 = A2+B2 72.290,41 €

Somme a disposizione per
Imprevisti sui lavori 360,03 €
Spese tecniche per:

Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%) 1.445,66 €

Impianto elettrico - PD/PE e DL 6.727,69 €

Tot spese tecniche progettazione e DL 6.727,69 €

Verifica PD/PE (personale interno) 0,00 €

Tot spese tecniche verifica 0,00 €

IVA 22% su C 15.903,89 €
IVA 22% su Spese tecniche 1.480,09 €
Totale somme a disposizione D 25.917,36 €

Sommano (C+D) 98.207,77 €
Arrotondamento 0,00 €
TOTALE DA FINANZIARE _ 98.207,77 €

Art1.4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 144.565,28 oltre IVA.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 2.711,30,
somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché I'importo di Euro 141.853,98, per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario,
utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo
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Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione - Viale Palmiro Togliatti, loc. Sovigliana, Vinci (Fi)
*** CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ***
all'approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi
come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell’'offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Importo (Euro)

Descrizione S .
in cifre in lettere

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE AT/MT E
PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
0G10 | &\ ErRiCA IN CAE CC ED IMP. DI PUBBLICA | 141:853,98 100

ILLUMINAZIONE
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

o Importo (Euro)
Descrizione

in cifre in lettere

o... 0,00 0,00

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e,
a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e
del presente capitolato speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna
eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 1.5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione
appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilita erariale e disciplinare del dirigente preposto.
Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di
un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta di stipulare contratti
di assicurazione della propria responsabilita civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni
vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

1l contratto & stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 1.6 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme
UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI
CEI ISO 80000-6.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della localita ove dovra realizzarsi e le principali dimensioni:

a) INTERVENTO IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI

Sono previsti i seguenti interventi:

. La sostituzione dei corpi illuminanti esistenti per illuminazione stradale su palo esistente.

e Il retrofit dei corpi illuminanti esistenti per illuminazione pista ciclabile.

. lo smaltimento dei materiali con trasferimento alla discarica comunale a cura della Ditta aggiudicataria dei lavori, saranno inoltre recuperati e
trasferiti al deposito comunale le apparecchiature che, a discrezione della D.L., saranno ritenute utilizzabili.

e Il collegamento delle linee di alimentazione dei nuovi corpi illuminanti alle morsettiere esistenti.

. La fornitura e posa in opera degli scaricatori di sovratensione all'interno del palo.

e Quanto altro previsto per dare opera compiuta come da capitolato ed computo metrico allegato.

Per i dettagli puntuali vedi allegati di progetto.

Le opere si intendono realizzate secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni della D.L., con materiali di qualita come indicato negli elaborati, sono
inoltre comprensive degli oneri derivanti da assistenze per verifiche in corso d'opera e per collaudi, certificazioni ed elaborazione degli schemi facenti parte della
documentazione di fine lavori secondo D.M. n°37 del 22/01/08 e di tutti gli oneri derivanti dai sistemi di sicurezza adottati secondo DLgs 09/04/2008 n°81.

L'importo inerente la valutazione dei costi per la sicurezza secondo le leggi vigenti ed in particolare DLgs 09/04/2008 n°81 non & soggetto a ribasso a d'asta
se previsto dal Piano di Sicurezza. E pertanto indicato sia 'ammontare generale a corpo sia il prospetto quale & specificato detto ammontare con la suddivisione
espressa tra importo soggetto a ribasso e non.

I prezzi inseriti nel presente documento sono stati determinati in via prioritaria applicando:

- "Prezzario Regione Toscana - Provincia di Firenze 2022/1"

ed in subordine, solo per le voci non presenti nei suddetti preziari, per via analitica sulla base dei valori di costo materiali e di produzione di mercato, degli
accessori, noli, costo manodopera, utile d'impresa e spese generali come previsto dai termini come previsto dai termini di legge di legge D.L. 50/2016, D.P.R.
207/2010 e D.M. 145/2000.

In particolare nella colonna "Codice di Riferimento" del computo metrico & riportato il codice N.P. progressivo per i prezzi oggetto di analisi. Qualora vi sia
la necessita di desumere i costi di forniture non comprese nell'elenco sara applicata la medesima metodologia di analisi prezzi.

Art. 1.7 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
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Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall‘ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all'art.
106, comma 1.

Nel caso sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che

alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o I' Aggiudicatario propone,
senza nuovi 0 maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita dell’opera,
una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
1 DL 36/2022 (Decreto PNRR 2), convertito con modificazioni nella L 79/2022, all'art. 7 commi 2-ter e 2-quater, per far fronte al caro-materiali
assicurare risparmi per le Stazioni Appaltanti, ha stabilito che tra le circostanze previste ed imprevedibili che possono dar luogo a modifiche o varianti dei
contratti d'appalto in corso di validita (art. 106, comma 1, lett. c), DLgs 50/2016), rientrano quelle che alterano in maniera significativa il costo dei
materiali necessari alla realizzazione dell'opera.
In questi casi, I'art. 7, comma 2-quater, prevede che la stazione appaltante o I'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la
natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto
alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, il
tutto, quindi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni
omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d‘obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico
dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli puo
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto
all'articolo Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione.

Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e
inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto
del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalita o la qualita dell'opera oggetto del
contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.
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CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare
riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m.
22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per
quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;

b) il cronoprogramma;

c) le polizze di garanzia;

d) i seguenti elaborati di progetto: elaborati planimetrici, relazione tecnica, piano di manutenzione, computo metrico e quadro economico, specifiche

tecniche di montaggio, analisi prezzi.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e I'elenco prezzi unitari, purché
conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

* il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);

e il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

« leleggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti

territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

« delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

e le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.L.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione
scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

ovvero

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con
scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente
capoverso, I'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso
di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, &€ da intendersi
prevalente quanto prescrittto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avra valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato
al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica,
alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di
prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici dovranno essere adatti all'ambiente in cui sono installati e dovranno avere caratteristiche
tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali posso essere esposti durante I'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.

E raccomandata nella scelta dei materiali, la preferenza ai prodotti nazionali. Tutti gli apparecchi dovranno riportare dati di targa ed eventuali indicazioni
d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua Italiana e dovranno essere muniti del marchio IMQ e/o contrassegno CE.

Rimane a carico dell'Appaltatore la fornitura di tutti i disegni esecutivi di cantiere (una copia riproducibile e tre copie cartacee e copia su supporto magnetico,
AUTOCAD 2009).

L'Appaltatore per il fatto stesso di presentare offerta si assume la piena responsabilita del progetto consegnato dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della esecuzione delle opere, dovra approntare il progetto costruttivo degli impianti con tutti quei disegni di cantiere o di montaggio
ritenuti necessari dalla D.L. per definire completamente le opere ed atti a consentire lo svolgimento coordinato con tutti gli altri lavori in corso di cantiere.

Detti disegni dovranno riportare anche tutte le indicazioni idonee a consentire alla D.L. di verificare la rispondenza progettuale, nonché le caratteristiche di
prestazioni, dimensionali e case costruttrici delle principali apparecchiature e materiali.

Eventuali varianti e/o modifiche che si rendessero necessarie, dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L.

Dovra essere, inoltre prodotta adeguata documentazione integrativa ove sia ampiamente dettagliato:

- Schede tecniche riepilogative inerenti i materiali da posare in opera, nessuno escluso, dette schede riepilogative dovranno contenere, in linea di
massima:
. marca e codice dell'apparecchiatura;
e dati tecnici esplicativi;
. dimensioni di ingombro;
. peso delle apparecchiature;
. certificati di enti riconosciuti
«  disegni di insieme esplicativi.
Nella documentazione di fine lavori (as-built) dovranno essere inseriti i manuali di istruzione, di conduzione e di manutenzione dei singoli componenti, oltre
ad una documentazione fotografica delle opere eseguite (documentazione fotografica esauriente sulle parti di non facile individuazione a visiva).
Dovra essere, inoltre prodotta adeguata documentazione tecnica integrativa ove sia ampiamente dettagliato il metodo di calcolo, dimensionamento e
verifica dell'impianto elettrico e degli impianti speciali.
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Art. 2.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Per i lavori indicati dal presente Capitolato € richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, cosi come richiesto dal bando
di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Descrizione Classifica

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE AT/MT E PER LA
0G10 | DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICAIN CAECCEDIMP. | 141.853,98 1 100
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Nel caso I'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs 50/2016, pud avvalersi delle capacita di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell'articolo 89 del citato Codice dei contratti, vuole avvalersi delle capacita di altri soggetti, alleghera oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti
generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'Appaltatore concorrente dimostrera alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto
le risorse necessarie di cui & carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando I'applicazione dell'articolo 80 del Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
escludera il concorrente ed escutera la garanzia.

L'Appaltatore concorrente allega, altresi, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu del quale I'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto
di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Art. 2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione
o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

1l curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, pud eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa assoggettata alla
liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

Art. 2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle
situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento
della procedura ed hanno facolta di risolvere il contratto con I'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procedera in tal senso se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell‘articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici
quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti
per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell‘articolo 106,
comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.Igs.
n.50/2016 e s.m.i.™Y, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'esecutore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi
dell'articolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pili misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs.
n. 50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

1l direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se hominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi,
la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'esecutore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
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Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'esecutore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'esecutore, qualora I'inadempimento permanga,
la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o I'insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuita
aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo,
con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del
collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con
il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all‘articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalita:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o societa pubbliche
nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall‘operatore
economico interpellato;

¢) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorita governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita necessarie al completamento dell’opera ai
sensi dell‘articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e contrattuali originariamente previsti, I'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche
con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte
all'articolo "Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni”, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo
previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'esecutore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sara inviata all'esecutore nelle forme
previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e I'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi
alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,
all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

Art. 2.6 GARANZIA PROVVISORIA
Non é richiesta.

Art. 2.7 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita
di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in
forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia € indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori
al dieci per cento la garanzia da costituire &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti
per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici
in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione € applicata nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In
caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il
requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con I'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunqgue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo € automatico,
senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della
verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome
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e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.

E’ facolta dell’'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché
nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed € subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.8 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare ¢ individuato da quello di contratto.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale
& pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione
europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo
alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo
pari al 5 per cento del valore dell’'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.(1)

1l subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.(2)

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.Igs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno I'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che fara seguito ad una adeguata motivazione
contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere
necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi:

. le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all‘articolo 89 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);

. tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e
pit in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una pili intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di
prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.(3)

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore
di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.®

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all‘articolo 89, comma 11 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.®?
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate
dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con I'acronimo OG o OS di seguito elencate:
. OG 11 - impianti tecnologici;
. OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico,
etnoantropologico;
. OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
. OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
. OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
. OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
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. OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
. OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
. OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
. OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
. OS 18 -B - componenti per facciate continue;
. OS 21 - opere strutturali speciali;
. OS 25 - scavi archeologici;
. OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
. OS 32 - strutture in legno.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, I'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione
appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.(6)

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto.(7)

L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola
impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante
avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

1l subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. II
subappaltatore riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.(8)

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive
di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge
le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono
stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del
contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore,
determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni
relative al subappalto di cui all'articolo 105 del codice.

Art. 2.10 CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'esecutore per il lotto 1 dovra avvenire entro e non oltre il 15/09/2022.

La consegna dei lavori all'esecutore per il lotto 2 dovra avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti
non ¢ richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 & sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I'esecuzione del
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contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

1l Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché
delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora |'esecutore
non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e
di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utiimente
il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento delliistanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai seguenti limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove listanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,
le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, I'esecutore potra ottenere I'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo
"Anticipazione e pagamenti in acconto” e avra diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese
quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d'urgenza € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque
per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in pitl tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'appaltatore € tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto gli eventuali casi in cui & facolta della stessa
non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore in fase di consegna.

La consegna parziale dei lavori & disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso
si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisira dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici
inesplosi o, in alternativa, I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica
del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comportera la sospensione immediata degli stessi con la
tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell‘articolo 91,
comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'esecutore € tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese
subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'esecutore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del
termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso
redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate previste nel LOTTO 1 entro il termine di 54 (ottantadue) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna e tutte le opere appaltate previste nel LOTTO 2 entro il termine di 55 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
In caso di appalto con il criterio di selezione del’OEPV (Offerta Economicamente Pill Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sara
determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’appaltatore in sede di gara, qualora questo sia
stato uno dei criteri di scelta del contraente.

L'appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori
procedera subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 2.11 PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITI‘\ DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art.
43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione
appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunichera all'appaltatore I'esito dell'esame della proposta
di programma; qualora esso non abbia conseguito I'approvazione, I'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia
presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara
per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per |'appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di
attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavor;, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in
relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dellappaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono
approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuall,

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola darte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile
con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione
dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale é inoltrato al responsabile del procedimento entro cingue giorni dalla data della sua redazione.
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La sospensione puo essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario € per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
linterruzione di finanziament;, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove
successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibil,
dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sara dovutamente risarcito sulla
base dei criteri riportati allarticolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori
e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale
dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei
lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale
indicato dal RUP. Nel caso in cui 'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto
la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta
ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superfore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione def lavori
stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é dovuto
all'esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo
che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverlj, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo il responsabile del procedimento da avviso all ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all' esecutore per l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattualj, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero,
in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L ultimazione dei lavori, appena avvenuta, é comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante,
non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di
lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all‘articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia
iniziati, pud avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare
I'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

¢) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’'opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi
€ accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione ¢ in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalita previste dall'art. 5, comma
4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autorita competenti, previa
proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori,
autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di
assoluta e motivata incompatibilita tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione
dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta I'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei
lavori e indica le modalita, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’'opera a regola d’arte. La stazione
appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare I'inadempimento della controparte o di altri soggetti
per sospendere |'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare
esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora
impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del
comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico,
I'appaltatore ha I'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre
in essere durante |'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali
ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

Art. 2.12 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

1l direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei
lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile
e amministrativo dell'esecuzione dell‘intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza I'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e
contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e I'esecutore dovra restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
L'esecutore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

1l direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel
programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

1l direttore dei lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed
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europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d‘appalto.

1l direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non
risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo
per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto
contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a
spese dell’'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L'accettazione
definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo |'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da
parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

1l direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d‘appalto
finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte
le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle
norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine
di cantiere.

1l direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sullanalisi del ciclo di vita del prodotto (LCA)
relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione.

1l direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale
ai sensi dellarticolo 108, comma 4, del Codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la
necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti
idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
f) redige processo verbale alla presenza dell’'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
3) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

1l direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell‘opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei
documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

« giornale dei lavori

» libretto delle misure

 registro di contabilita

« sommario del registro di contabilita

» stato di avanzamento dei lavori (SAL)
« conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite
contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con |'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per
il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme
autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure pud essere effettuata anche attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I'esecutore.

Nei casi in cui & consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la
compilazione dei libretti delle misure pud essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

1l direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente
al RUP.

Art. 2.13 ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita dell'intervento, il Direttore dei Lavori pud essere coadiuvato da uno o piu direttori
operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalita in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso,
si avra la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite
nel presente capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. La stazione appaltante sara tenuta a nominare
pili ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle
strutture di controllo di qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo
di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

¢) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

1l Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall‘attivita esercitata
ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all‘art. 1375 codice civile.
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1l Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che
I'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva
competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con I'ausilio degli ispettori di cantiere, svolgera le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi
sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e
del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei
pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dellimpresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

Il Direttore dei lavori NON delega alla predisposizione e tenuta degli atti contabili di sua competenza.

Art. 2.14 PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille dell'ammontare netto
contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di
detto ammontare netto contrattuale.

Oppure

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'l per mille dell'ammontare netto
contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di
detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale giornaliera dell'l per mille dell'importo netto
contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in pit parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel
caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle penali da applicare non potra superare il dieci per cento
dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che I'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente
previsto, e |'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sara riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari a Euro
NON PREVISTO.

Art. 2.15 SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito
a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi
dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.Igs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sara tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici
possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza
e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'’Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

1l piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza di pil imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene
designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 98 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita
presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatta salva I'acquisizione d'ufficio
da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della
documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del

regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioé:
- che il committente € COMUNE DI VINCI e per esso in forza delle competenze attribuitegli all'Ing. Claudia Peruzzi;
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- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) & I'Ing. Claudia Peruzzi;

- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

1l piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze
intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza
ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.16 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del
contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall‘ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati
all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

Art. 2,17 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, & subordinata
alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate
ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nellalbo degli intermediari finanziari di cui all‘articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella
dell'anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione I'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se |'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,
raggiunga la cifra di Euro 35.000.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del
pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguenza, I'ammontare
dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non puo
superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente
concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché cio sia giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di avanzamento
dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, accertata la conformita della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento
delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore.
Laddove si dovesse verificare una difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento
delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con I'esecutore, procede all'archiviazione
della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarita contributiva dell'impresa
esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data
della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore puo emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e I'emissione della stessa non é
subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP é annotato nel registro di contabilita.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli
enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla legge.

1l certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 'ammontare, verra rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere
richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte
dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

A tal fine I'impresa affidataria avra I'obbligo di attestare la congruita dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del
DURC di congruita riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruita sara rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su
istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruita nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunichera all'impresa
affidataria, la quale avra 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in
Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruita
ed ottenere il rilascio del DURC di congruita.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunichera, I'esito negativo della verifica di congruita ai
soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarita. Conseguentemente, la Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente procedera all’iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari
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Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza
della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascera ugualmente I'attestazione di congruita previa dichiarazione del direttore dei lavori
che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria che risulti non congrua puo, altresi, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della
manodopera mediante I'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto
previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruita incidera, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarita contributiva finalizzate al
rilascio,per lI'impresa affidataria, del DURC ordinario.

Ai sensi dell'art. 30 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’'esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.

Art. 2,18 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

1l conto finale dei lavori & compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una
relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

1l conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni.
All'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del
procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui
territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i
quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento
invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 2.19 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il quale
ne rilascera copia conforme all’'esecutore.

1l certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per
il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita
dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornira all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettera allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione

dei lavori;

b) assistera i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera,
attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita,
competenza e professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

1l collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali
il termine puo essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

1 termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le
disposizioni dell'art. 102 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre
per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo
potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un
accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita,
alla quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire,
assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

owvero

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo dell’opera, si dara luogo ad
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un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine

massimo di tre mesi ovvero 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sara tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo

che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché cid non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria.

1l certificato sara quindi confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato;

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.Igs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, 0 comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi che I'esecutore dei lavori € obbligato a stipulare, per i

lavori di cui all‘articolo 103 comma 8 del d.Igs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potra essere tenuta una contabilita semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del
Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso,
il certificato di regolare esecuzione potra essere sostituito con I'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento & effettuato nel termine di
trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche.

1l certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 2.20 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato
Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

» la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale
e dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

« i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni ed avanzati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

* la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori,
nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone;

« la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante
e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di
personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

« la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della
Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

« lafornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato
dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

« il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da
eseguire;

« la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

« l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza
sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

* la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

» l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;

« le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

» |'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti;

« il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

« la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre Ditte;

« illibero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale
siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;

» |'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione
dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti
da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

« la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i.;

« l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in
vigore in materia di sicurezza;

« il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che |'Appaltatore abbia percio diritto a speciali
compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potrebbero derivarne dall'uso;

« lafornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105
comma 15 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.;

« latrasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si
applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

« la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far
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osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore,
di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

1l corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare
dell'Appalto” del presente Capitolato. Detto eventuale compenso € fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 2.21 PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

PREMESSO CHE

o La Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed i Comuni della Citta Metropolitana di Firenze al fine di individuare nel territorio provinciale
misure di prevenzione a tutela dell'economia legale, avvertono I'esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse
pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalita organizzata in grado di condizionare le attivita economiche e finanziarie nei
settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e societa "controllate" ;

» soprattutto nei periodi di congiuntura economica negativa, &€ maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle
considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali settori dell’'economia legale ed in particolare quello degli appalti pubbilici;

* le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono monitorare le imprese locali per
le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa & ritenuto maggiore;

« & pertanto volonta delle parti perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalita, alla trasparenza nelle procedure concorsuali
d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle informazioni antimafia per appalti di opere o lavori
pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore
a € 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi
ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose;

« il Piano delle Performance 2013 - 2015 adottato dal Ministro dell'Interno in data 25 febbraio 2013, individua fra gli obiettivi gestionali delle Prefetture —
Uffici territoriali del Governo lo sviluppo delle verifiche preventive antimafia nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei protocolli di legalita;

« Ministero dell'Interno e Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) hanno sottoscritto in data 15 luglio 2014 un Protocollo di intesa che contiene Linee
Guida per I'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e I'attuazione della
trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilita delle
Istituzioni nonché dell’affidabilita del sistema-Paese a livello internazionale;

VISTO

« il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e I'art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

o |art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

Le parti stipulano il presente protocollo di legalita per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti
pubblici.

ART. 1 - Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2 - Gli enti firmatari del presente protocollo, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, ovvero ai
subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, alle prestazioni di servizi e forniture
pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000; tutte somme al netto di I.V.A.:

a) assumono l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire - dalla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - le informazioni antimafia di cui all’art.
91 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all’art. 85 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all'oggetto ed al valore del contratto o subcontratto, avvalendosi a tal fine delle schede previste dall’
Allegato 1 del presente Protocollo; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza,
immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del
provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, siimpegnano ad uniformarsi alle
indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall’ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del
vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano
acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovra essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior
danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni
al momento eseguite; la stazione appaltante potra detrarre automaticamente I'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma
2, del D.Igs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

b) si impegnano a richiamare nei bandi di gara I'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli
oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell' autorizzazione
al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorita giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

II1. I'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

c) siimpegnano a riportare, nei bandi, 0 comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle
imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalita sottoscritto il 16 marzo 2015
dalla stazione appaltante con la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
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dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sara applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella

misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento

eseguite; la stazione appaltante potra detrarre automaticamente I'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Igs n.

159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica
del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorita giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

ART. 3 - Le disposizioni dell’art. 2 si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e
servizi inerenti le attivita ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 settembre 2012, n. 190.

ART. 4 - Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente protocollo, non € necessario richiedere I'informazione antimafia per le imprese iscritte nell’elenco
- istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

ART. 5 - 1.In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui al presente protocollo, la Stazione appaltante-ente firmatario
si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti
dichiarazioni:

a) Clausola 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.".

b) Clausola 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all‘art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, I'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione appaltante & subordinato alla previa intesa
con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima
di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione che potra valutare se, in
alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all‘art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 6 - Gli enti firmatari del presente protocollo non procedono alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione
al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.

ART. 7 - Gli enti firmatari del presente protocollo si impegnano a non alienare, concedere o locare i propri beni immobili ad acquirenti-persone fisiche nei cui
confronti, in esito ai controlli svolti dalla Prefettura di Firenze entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero ricorra alcuna delle
circostanze previste dall’art. 84, comma 4, lettere a) o b) del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Nel caso in cui acquirente sia una persona giuridica, le disposizioni del comma precedente si intendono riferite alle persone fisiche individuate dall’art. 85
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 8 - Il presente protocollo entrera in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari (sottoscritto da questa stazione
appaltante con la prefettura — ufficio territoriale del governo di Firenze il 16 marzo 2015), abrogando ogni precedente protocollo in materia, ed ha validita di tre
anni. E" aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori enti interessati.

Allegato 1 - INFORMAZIONI/DATI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI E SUBAFFIDAMENTI

Nel caso in cui la Stazione appaltante debba acquisire le informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 159/2011, da una Prefettura diversa da quella
di Firenze, dovra specificare che la richiesta viene presentata in virtu di quanto previsto dal Protocollo.

La trasmissione delle informazioni relative agli affidamenti e ai subaffidamenti saranno contenute in due tabelle raggruppate in una scheda, ad ogni singola
societa € assegnata una scheda.

Le tre tabelle contengono, in campi diversi, tutti i dati relativi alle "societa" (I° Tabella), ai nominativi delle persone fisiche individuate dall’art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con le relative dichiarazioni dei familiari conviventi di maggiore eta, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato;
inoltre allo scopo di disporre di una situazione storica delle imprese, la tabella "cariche sociali e loro conviventi”, contiene una sottotabella denominata "ex
cariche sociali e loro conviventi" nella quale vengono trasferite tutte le persone fisiche che hanno ricoperto nelle societa nei due anni precedenti una delle cariche
indicate dall’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (2° Tabella):

1 ° Tabella — Societa: ragione sociale - oggetto sociale - capitale sociale - data di costituzione - sede sociale - ulteriori sedi - composizione societaria

2° Tabella - Cariche sociali e loro conviventi/ Ex cariche sociali e loro conviventi: - cognome — home — sesso - data di nascita - codice fiscale — qualifica - luogo
di nascita

Art. 2.22 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990,
n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei
lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e
locali.

Art. 2.23 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della
Stazione Appaltante.
L'Appaltatore dovra trasportarli € regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di cid compensato coi
prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che
la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 2.24 RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di
tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applichera I'art. 35 del Capitolato
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generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore
dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigera
regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate
al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 2.25 BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che
siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti
tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi
forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o0 a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune
imprese o taluni prodotti. Tale riferimento € autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del
contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sara accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero I'Appaltatore vi ricorra di propria
iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi
obblighi di legge.

Art. 2.26 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni
su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale
che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della
sottoscrizione. 1l registro di contabilita & sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto,
se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica,
a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre
in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e
nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto
contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

II procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico
del procedimento attivera I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.

Possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26, del DLgs n. 50/2016.

1l direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel pil breve tempo possibile una
propria relazione riservata.

1I responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvedera
direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con
le modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, puo instaurare un contenzioso
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Non previsto.

Collegio consultivo tecnico

Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, & obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell‘avvio dell’'esecuzione,
0 comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall‘articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui
esecuzione sia gia iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico € nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti
dalla medesima data.

1l collegio consultivo tecnico € formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessita dell'opera e di
eterogeneita delle professionalita richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi
ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del
contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del
conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di
riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno
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o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione

anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti

di nomina di parte.

1l collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione & fornita al
collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio consultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo pud operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo
procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della
migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

1l collegio puo altresi convocare le parti per consentire I'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilita del soggetto agente per danno erariale e
costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; I'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico € causa di
esclusione della responsabilita del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall‘articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva
diversa e motivata volonta espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio
consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della
comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che puo essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte
a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’'opera, al numero, alla qualita e
alla tempestivita delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni € prevista una decurtazione del compenso stabilito in base
al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso & liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le
determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter.

I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo tecnico &
sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne € obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle
ipotesi in cui ne € obbligatoria la costituzione, il collegio puo essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Art. 2.27 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:

. circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti
allimpiego, a piede di qualunque opera;

. circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per
illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

. circa i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

. circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi
o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa,
ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli
oneri che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente Capitolato.

1 prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base
ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Per i lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore del lavori, ovvero annotati, sotto la responsabilita dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2022, il relativo stato di avanzamento dei lavori viene adottato applicando il prezzario regionale aggiornato alla data del 31 luglio
2022.

Oppurd®

Per i lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore del lavori, ovvero annotati, sotto la responsabilita dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2022, il relativo stato di avanzamento dei lavori viene adottato applicando un incremento fino al 20 per cento alle risultanze
del prezzario regionale utilizzato per il presente appalto e aggiornato alla data del 31 dicembre 2021. Successivamente all'adozione del nuovo prezzario, ai sensi
dell'art. 26, comma 2 del DL 50/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022, la Stazione appaltante laddove risulti una variazione maggiore o minore
del 20 per cento, procede al conguaglio dei relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all'adozione del prezzario.

La Stazione appaltante riconosce tali maggiori importi, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento e il relativo
certificato di pagamento verra emesso entro 5 giorni dall'adozione del SAL. Il pagamento & effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'art. 106, comma, 1, lettera a), del DLgs 50/2016, entro i termini di cui all'art. 113-bis, comma 1, primo periodo, del DLgs
50/2016, utilizzando:

. risorse accantonate per imprevisti nel limite del 50%;

. eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;

. somme derivanti da ribassi d'asta;

. somme relative ad altri interventi gia ultimati e collaudati(®.

Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia gia adottato il SAL e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento,
relativamente alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022, entro 30 giorni, la Stazione appalttante dovra emettere un certificato
di pagamento straordinario in conformita al prezzario aggiornato al 31 luglio 2022, recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto
relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate.

Fino al 31 dicembre 2023
La Stazione appaltante puo, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da
determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, |'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da
costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e
mobilita sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e
comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.

La compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantita accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma®®.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosita subita
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dall'appaltatore riconosce la compensazione cosi come segue:

. se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore € relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS,
la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in
misura pari all'80% di detta eccedenza;

. se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS,
la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non € soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla
stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti,
ove esistenti;

. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d‘opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori
saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 2.28 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle
del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16
giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza,
saranno tenuti a rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017,
I'appaltatore € tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o
messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovra attestare la
prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Art. 2.29 ULTERIORI DISPOSIZIONI
Nessuna.
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CAPITOLO 3 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 NORME GENERALI
Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di
quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori
dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre
salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o0 a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle
singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio
dell'OEPV (Offerta Economicamente Pili Vantaggiosa) si terra conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore,
contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando allimporto delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

Lavori in economia

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno
inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pil ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato
I'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Art. 3.2 MATERIALI A PIE D'OPERA
Per determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pie d’opera ed il suo accreditamento in contabilita prima della
messa in opera € stabilito in misura non superiore alla meta del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.
1 prezzi per i materiali a pié d'opera si determineranno nei seguenti casi:
a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per
lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;
d) alla valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non
potessero pil trovare impiego nei lavori.
In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio
dell'Appaltatore.
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CAPITOLO 4 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Art. 4.1 NORME GENERALI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto dell'appalto devono possedere caratteristiche adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo
di installazione e fornire le pil ampie garanzie di durata e funzionalita. Inoltre, i materiali e le apparecchiature che I'Appaltatore impieghera dovranno essere
conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche
se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualita esistenti in commercio, nonché di larga diffusione.

1l Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne I'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano
essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere
immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che I'’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno
quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli
preesistenti, la cui fornitura sara computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non piu reperibili sul
mercato, I'Appaltatore dovra effettuare un‘accurata ricerca al fine di reperirne i piti simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori,
affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti € vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal
Direttore dei Lavori, che potra effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni,
prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra provvedere, a proprie spese e nel pill breve tempo possibile, all‘allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti
ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita che gli competono per il buon esito
dell'intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. In particolare quello elettrico dovra essere
conforme al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché essere certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEI di riferimento.

Tutti i materiali per i quali & prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte dell'l.N.A.I.L., VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno
accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere tali da:

a) garantire l'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto gia esistente nell'ambiente oggetto di intervento.

Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non
degradarne la Classe REI.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza
che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.
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*** CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ***
CAPITOLO 5 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Pubblica illuminazione

Art. 5.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale
e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lI'acquisizione di sorgenti luminose e apparecchi per illuminazione pubblica - Decreto 27 settembre 2017
(Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli
acquisti ed alla pil efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l'offerente o il fornitore € tenuto a presentare per comprovare la
conformita del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la stazione appaltante pud accettare al posto
delle prove dirette.

Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli utenti i necessari livelli di sicurezza e confort luminoso (qualita della visione e sicurezza),
la stazione appaltante deve tener conto dell'esigenza di:

* contenere i consumi energetici;

e ridurre l'inquinamento luminoso e la luce molesta;

« aumentare la vita media dei componenti e quindi ridurre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

« affidare il progetto, I'installazione e la gestione dei componenti e degli impianti a personale qualificato;

« rendere pil efficace la gestione utilizzando ogniqualvolta possibile un sistema automatico di telegestione e telecontrollo.

I criteri ambientali definiti in questo documento rappresentano il livello minimo delle prestazioni ambientali da raggiungere.

SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche tecniche - Criteri di base
Efficienza luminosa per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica R, <=60.
Le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con un indice di resa cromatica R, <=60 devono avere le seguenti caratteristiche:

. Efficienza luminosa Efficienza luminosa

Potenza nominale della lampada P p de chi p » y

[W] lampade chiare lampade opali
[Im/W] [Im/W]
P<=45 >=60 >=60
45<P<=55 >=80 >=70
55<P<=75 >=90 >=80
75<P<=105 >=100 >=95
105<P<=155 >=110 >=105
155<P<=255 >=125 >=115
P>255 >=135 >=130

Le lampade al sodio ad alta pressione con un indice di resa cromatica R, > 60 devono avere le caratteristiche indicate per le lampade agli alogenuri metallici.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono
essere conformi a quanto indicato nell’allegato G della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita che attesta che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica
RA <=60
Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade al sodio ad alta pressione debbono avere le seguenti caratteristiche:

Fattore di mantenimento del flusso

Tipologia lampada

Fattore di sopravvivenza

luminoso

R, <=60eP <=75W

>= 0,90
per 12000 h di funzionamento

>=0,80
per 12000 h di funzionamento

R, >60e P <=75W

>=0,75
per 12000 h di funzionamento

>=0,75
per 12000 h di funzionamento

R, <=60eP >75W

>=0,90
per 16000 h di funzionamento

>=0,85
per 16000 h di funzionamento
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>= 0,65 >=0,70

R.>60eP>75W per 16000 h di funzionamento per 16000 h di funzionamento

(in cui P € la potenza nominale della lampada)

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono
essere conformi a quanto indicato negli allegati G ed H della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione con R, > 60
Le lampade ad alogenuri metallici (chiare o opali) e le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con indice di resa cromatica R,>60 devono avere
le seguenti caratteristiche:

. Efficienza luminosa Efficienza luminosa

Potenza nominale della lampada P p de chi p » y

[W] lampade chiare lampade opali
[Im/W] [Im/W]
P<=55 >=60 >=60
55<P<=75 >=75 >=70
75<P<=105 >=80 >=75
105<P<=155 >=80 >=75
155<P<=255 >=80 >=75
P>255 >=85 >=75

Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una

scheda tecnica della lampada, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto)
indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi a quanto indicato nellallegato B della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e
nell’allegato G della norma EN 60662 per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade agli alogenuri metallici e lampade al sodio ad alta
pressione con R, > 60
Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade agli alogenuri metallici debbono avere le seguenti caratteristiche:

Fattore di mantenimento del flusso

Tipologia lampada

Fattore di sopravvivenza

per 12000 h di funzionamento

luminoso

P <=150 >=0,80 >=0,55
B per 12000 h di funzionamento per 12000 h di funzionamento

P> 150 >=0,75 >= 0,60

per 12000 h di funzionamento

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono
essere conformi a quanto indicato negli allegati B e C della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e negli allegati G ed H della norma EN 60662
per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Rendimento degli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensita

Gli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensita (lampade al sodio ad alta pressione e lampade agli alogenuri metallici) devono avere i seguenti
requisiti:
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Potenza nominale della lampada P [W] Rendimento Elsil]'alimentatore
P<=30 >=80
30<P<=75 >=82
75<P<=105 >=87
105<P<=405 >=89
P > 405 >=92

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica degli alimentatori,
altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che
devono essere conformi a quanto indicato nella norma EN 62442-2 e/o le astrazioni statistiche impiegate.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED

I moduli LED devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita dal solo modulo LED) le seguenti caratteristiche:
Efficienza luminosa del modulo LED
completo di sistema ottico (il sistema
ottico & parte integrante del modulo

Efficienza luminosa del modulo LED senza
sistema ottico (il sistema ottico non fa parte
del modulo LED)

LED)
[Im/W] [1m/W]
>=95 >=110

Inoltre, per evitare effetti cromatici indesiderati, nel caso di moduli a luce bianca (Ra >60), i diodi utilizzati all'interno dello stesso modulo LED devono rispettare
una o entrambe le seguenti specifiche:
* una variazione massima di cromaticita pari a -u’v’ <= 0,0048 misurata dal punto cromatico medio ponderato sul diagramma CIE 1976;
e una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 5-step9 sul diagramma CIE 1931.
® ANSI C78 377-2011
©) CEI EN 60081

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica del modulo LED, altra

documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che in particolare deve fornire:
« i valori dell'efficienza luminosa;
« il posizionamento cromatico del modulo LED.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Le misure debbono essere effettuate secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 13032-4 ed essere conformi alla normativa specifica del settore quale
EN 62717.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della
conformita (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente,
applicando un metodo di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura,
incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell'esattezza e affidabilita del metodo adottato.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED
Per ottimizzare i costi di manutenzione i moduli LED debbono presentare, coerentemente con le indicazioni fornite dalla norma EN 62717 e s.m.i., alla
temperatura di funzionamento t;, e alla corrente tipica di alimentazione piu alte (condizioni pili gravose), le seguenti caratteristiche:

Fattore di mantenimento del flusso luminoso Tasso di guasto

(%)
LSO BlO
per 60000 h di funzionamento per 60000 h di funzionamento

in cui:
Lgo: flusso luminoso nominale maggiore o uguale all'80% del flusso luminoso nominale iniziale
Bio: Tasso di guasto inferiore o uguale al 10%

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica del modulo LED, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono
essere conformi a quanto indicato nella norma EN e/o le astrazioni statistiche impiegate.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.
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Rendimento degli alimentatori per moduli LED
Gli alimentatori per moduli LED devono avere le seguenti caratteristiche:

Potenza nominale del modulo LED P [W] Rendimento Ei;:l]'alimentatore
P <=10 70
10 < P <=25 75
25 < P <=50 83
50 < P <=60 86
60 < P <= 100 88
100 < P 90

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica degli alimentatori,
altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto).

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della
conformita (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente,
applicando un metodo di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura,
incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell'esattezza e affidabilita del metodo adottato.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Efficienza luminosa di sorgenti luminose di altro tipo
Le sorgenti luminose diverse dalle lampade ad alogenuri metallici, da quelle al sodio ad alta pressione e
dai moduli o diodi LED debbono rispettare almeno le seguenti caratteristiche:

. Efficienza luminosa
Resa cromatica [Im/W]
Ra<=60 >=80
R,>=60 >=75

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica degli alimentatori,
altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della
conformita (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente,
applicando un metodo di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura,
incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell'esattezza e affidabilita del metodo adottato.

Informazioni sulle lampade a scarica ad alta intensita
Oltre a quelle gia previste dai precedenti criteri, 'offerente deve fornire per le lampade a scarica ad alta
intensita le seguenti informazioni:
e dati tecnici essenziali: marca, modello, tipo di attacco, dimensioni, potenza nominale, tensione nominale, sigla ILCOS;
« indice di resa cromatica (R.);
e flusso luminoso nominale.
Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della sorgente, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto).
1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Informazioni sui moduli LED
Nei casi in cui la fornitura & esclusivamente riferita ai Moduli LED ed € separata da una contestuale fornitura del relativo apparecchio di illuminazione, oltre
a quelle gia previste dai precedenti criteri, I'offerente deve fornire per i moduli LED le seguenti informazioni:

« dati tecnici essenziali (riferimento EN 62031): marca, modello, corrente tipica (o campo di variazione) di alimentazione (I), tensione (o campo di
variazione) di alimentazione (V), frequenza, potenza (o campo di variazione) di alimentazione in ingresso, potenza nominale (W), indicazione della
posizione e relativa funzione o schema del circuito, valore di tc (massima temperatura ammessa), tensione di lavoro massima, classificazione per
rischio fotobiologico (se diverso da GRO o GR1) ed eventuale distanza di soglia secondo le specifiche del IEC TR 62778;

» temperatura del modulo t, (°C), ovvero temperatura al punto t, cui sono riferite tutte le prestazioni del modulo LED; punto di misurazione ovvero
posizione ove misurare la temperatura t, nominale sulla superficie dei moduli LED;

o flusso luminoso nominale emesso dal modulo LED (Im) in riferimento alla temperatura del modulo t, (°C), e alla corrente di alimentazione (I) del
modulo previste dal progetto;

« efficienza luminosa (Im/W) iniziale dal modulo LED alla temperatura t, (°C) e alla temperatura t. (°C);

e campo di variazione della temperatura ambiente prevista dal progetto (minima e massima);
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« Fattore di potenza o cos y per ogni valore di corrente previsto;
«  criteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento del flusso a 60'000 h;
« criteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60'000 h;
« indice di resa cromatica (R.);
» nei casi in cui & fornito insieme al modulo, i parametri caratteristici dell’alimentatore elettronico;
* se i moduli sono dotati di ottica, rilievi fotometrici, sotto forma di documento elettronico (file)
« standard normalizzato (tipo "Eulumdat", IESNA 86, 91, 95 ecc.);
« seimoduli sono dotati di ottica, rapporti fotometrici redatti in conformita alla norma EN 13032 (pili le eventuali parti seconde applicabili) emessi da
un organismo di valutazione della conformita (laboratori) accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente;
« dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita dell'offerente che il rapporto di prova si riferisce a un campione
tipico della fornitura e/o che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura (da non confondere con l'incertezza di misura) per tutti i parametri
considerati.
Tali informazioni relative al solo modulo non devono essere fornite se il modulo stesso ¢ fornito come componente dell’apparecchio di illuminazione. In tale caso
infatti le informazioni relative all’apparecchio comprendono anche le prestazioni della sorgente.
Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dei moduli LED, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto).
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Informazioni sugli alimentatori
Oltre a quelle gia previste dai precedenti criteri, |'offerente deve fornire per gli alimentatori le seguenti informazioni:
« dati tecnici essenziali: marca, modello, dimensioni, tensione in ingresso, frequenza in ingresso, corrente in ingresso e rendimento nominale. Per gli
apparecchi a scarica dovranno essere indicate anche le lampade compatibili,
« fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto,
* lunghezza massima del cablaggio in uscita,
« temperatura di funzionamento,
« temperatura del contenitore - case temperature tc,
* temperatura ambiente o il campo di variazione della temperatura (minima e massima),
« eventuali valori di dimensionamento oltre ai valori previsti dalle norme per I'immunita, rispetto alle sollecitazioni derivanti dalla rete di alimentazione,
« per alimentatori dimmerabili: campo di regolazione del flusso luminoso, relativa potenza assorbita e fattore di potenza per ogni valore di corrente
previsto,
« per alimentatori telecontrollati: soppressione RFI e armoniche sulla rete, protocollo e tipologia di comunicazione.
Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica degli alimentatori,
altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto).
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a scarica ad alta intensita, dei moduli LED e degli
alimentatori.
L'offerente deve fornire, per ogni tipo di lampada a scarica ad alta intensita/ modulo LED, oltre a quanto richiesto da:

« Regolamento 245/2009 CE, allegato III punto 1.3 come modificato dal Regolamento (CE) N.347/2012 (unicamente per lampade a scarica),

« Regolamento UE 1428/2015 del 25 agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto
riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita
e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade
direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature.

« Regolamento 1194/2012 UE, tabella 5 pit Tabelle 1 e 2 e s. m. e i. (per sistemi LED direzionali),

« Normativa specifica, quale IEC 62717 (unicamente per moduli LED), almeno le seguenti informazioni:

. istruzioni per installazione ed uso corretti,
«  istruzioni di manutenzione per assicurare che la lampada/ il modulo LED conservi, per quanto possibile, le sue caratteristiche iniziali per tutta
la durata di vita,
. istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.
L'offerente deve fornire, per ogni tipo di alimentatore, anche le seguenti informazioni:

« istruzioni per installazione ed uso corretti,

e istruzioni di manutenzione,

« istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dei prodotti o altra
adeguata documentazione tecnica del fabbricante).

Garanzia

L'offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 3 anni, a partire dalla data

di consegna all’Amministrazione, nelle condizioni di progetto, esclusi atti vandalici, danni accidentali o

altre condizioni eventualmente definite nel contratto.

Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia di cui sopra & di 5 anni.

Nel caso di alimentatori (di qualsiasi tipo) il periodo di garanzia di cui sopra & di 5 anni.

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall’Amministrazione coerentemente con le

proprie aspettative ed esigenze.

Verifica. |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia firmato dal proprio legale rappresentante o
persona delegata per tale responsabilita. Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo
requisito.
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SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche tecniche - Criteri premianti
1) Efficienza luminosa per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica R, <=60
Vengono assegnati punti premianti per le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con indice di resa cromatica R, <=60 che hanno le seguenti
caratteristiche:

. Efficienza luminosa Efficienza luminosa

Potenza nominale della lampada P . :

[W] lampade chiare lampade opali
[Im/W] [Im/W]
P<=55 >=88 >=76
55<P<=75 >=91 >=90
75<P<=105 >=107 >=102
105<P<=155 >=110 >=110
155<P<=255 >=128 >=124
P>255 >=138 >=138

Per le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con indice di resa cromatica R, > 60 si applica la specifica tecnica premiante di cui al successivo
criterio 3).

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra
documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono essere conformi
a quanto indicato nell'allegato G della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate. rapporti di prova devono essere emessi da organismi di
valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. L'offerente deve fornire
una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita che attesta che il rapporto di prova si riferisce ad un campione
tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

2) Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa
cromatica R, <= 60
Vengono assegnati punti premianti per lampade al sodio ad alta pressione che abbiano le seguenti caratteristiche:

Fattore di mantenimento

Fattore di sopravvivenz .
attore di sopra a del flusso luminoso

>=0,92

per 16000 h di
funzionamento

>= 0,94

per 16000 h di
funzionamento

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono
essere conformi a quanto indicato negli allegati G ed H della norma EN 60662, e/o le astrazioni statistiche impiegate.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

3) Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione con R, > 60
Vengono assegnati punti premianti per le lampade ad alogenuri metallici (chiare o opali) e le lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica
Ra>60 che abbiano le seguenti caratteristiche:

Lampade agli alogenuri metallici (MHL)
. Efficienza luminosa Efficienza luminosa
Potenza nominale della lampada P . :
[W] lampade chiare lampade opali
[Im/W] [Im/W]
P<=55 >=80 >=75
55<P<=75 >=90 >=75
75<P<=105 >=90 >=85
105<P<=155 >=98 >=85
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155<P<=255 >=105 >=90
P>255 >=105 >=95
Lampade al sodio ad alta pressione (HPSL)
Efficienza luminosa Efficienza luminosa
Potenza nominale della lampada P /am;lygdf g/aware /améai’eép al
(W]
[Im/W] [Im/W]
P<=55 >=95 >=75
55<P<=75 >=113 >=75
75<P<=105 >=116 >=81
105<P<=155 >=117 >=83
155<P<=255 >=117 >=88
P>255 >=117 >=92

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova, che devono
essere conformi a quanto indicato nell’allegato B della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e nell’allegato G della norma EN 60662 per le
lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

4) Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Fattore di sopravvivenza per lampade agli alogenuri metallici e lampade al sodio ad alta
pressione con R, > 60

Vengono assegnati punti premianti per lampade agli alogenuri metallici e lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica R > 60, aventi
le seguenti caratteristiche:

Fattore di mantenimento del

Fattore di sopravvivenza

flusso luminoso

>=0,80
per 12000 h di funzionamento

>=0,75
per 12000 h di funzionamento

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto indicando le metodologie di prova, che devono
essere conformi a quanto indicato negli allegati B e C della norma EN 61167 per le lampade ad alogenuri metallici e negli allegati G e H della norma EN 60662
per le lampade al sodio ad alta pressione, e/o le astrazioni statistiche impiegate.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

5) Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED
Vengono assegnati punti premianti ai moduli LED che, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita dal solo modulo LED),
raggiungono le seguenti prestazioni:

Efficienza luminosa del modulo LED
completo di sistema ottico
(il sistema ottico € parte integrante del

Efficienza luminosa del modulo LED senza
sistema ottico
(il sistema ottico non fa parte del modulo LED)

modulo LED)
[Im/W] [Im/W]
>=105 >=120

Punti premianti vengono assegnati, per moduli a luce bianca (Ra > 60), se i diodi utilizzati all'interno di
uno stesso modulo LED presentano una o entrambe le seguenti caratteristiche:
« una variazione massima di cromaticita pari a -u’v’ <= 0,003 misurata dal punto cromatico medio ponderato sul diagramma CIE 1976;
* una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 4-step sul diagramma CIE 1931.
Altri punti premianti vengono assegnati se il valore del mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche (colour consistency) a 6.000 h
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rispetta una o entrambe le seguenti specifiche:
* una variazione massima di cromaticita pari a Au’v’ <= 0,007 misurata dal punto cromatico medio ponderato sul diagramma CIE 1976;
e una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 7-step sul diagramma CIE 1931.
Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica del modulo LED, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che in particolare deve fornire:
e i valori dell'efficienza luminosa,
« il posizionamento cromatico del modulo LED,
« il valore di mantenimento nel tempo dello scostamento delle coordinate cromatiche.
1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.
Le misure debbono essere conformi alle definizioni ed ai principi generali indicati dalla norma UNI 11356 e alle indicazioni di natura tecnica derivate da
normativa specifica del settore quale EN 62717.

6) Contenuto di mercurio delle lampade a scarica ad alta intensita
Vengono assegnati punti premianti all'offerente che propone per le lampade a scarica ad alta intensita (lampade al sodio ad alta pressione e lampade agli
alogenuri metallici), escluse quelle destinate ad impianti sportivi, un contenuto di mercurio inferiore a quello riportato nella tabella che segue.

ool gl o | U mereto o ompade g contrut e b boste o8
(W] 60 [ma] Ra>60

P<=75 20 12

75<P<=105 20 20
105<P<=155 25 25
155<P<=405 25 30
405<P<=1000 40 90

P>1000 190 190

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica della lampada, altra
documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che attesti il contenuto di mercurio all'interno
delle lampade.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

7) Bilancio materico

Viene attribuito un punteggio premiante pari a “5” per la redazione di un bilancio materico relativo all’'uso efficiente delle risorsel0 impiegate per la
realizzazione e manutenzione dei manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando.

Verifica: La relazione deve comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la
presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione.
Relativamente alla quantificazione materica devono inoltre essere indicate le tipologie di materiali impiegati (a titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio,
plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non & di facile reperimento la composizione originaria (a titolo di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.),
€ opportuno indicare almeno le quantita, le tipologie e il peso dei singoli elementi.

La relazione deve comprendere una parte descrittiva dell'impianto e delle modalita di gestione delle risorse in fase di installazione e manutenzione oltre ad
una tabella che ne presenti la quantificazione dell’'uso delle risorse in input e in output.

E’ facolta del concorrente coinvolgere una o piu aziende della filiera oggetto della realizzazione dei manufatti di cui il bando.

8) Garanzia

Vengono assegnati punti premianti all’offerente che, per tutti i prodotti, offre garanzia totale, valida a partire dalla data di consegna all’Amministrazione, di
durata superiore di almeno un anno a quella prevista nel corrispondente criterio di base.

Vengono assegnati punti premianti all'offerente che garantisce per gli alimentatori un tasso di guasto per 50.000 h di funzionamento inferiore al 12%.

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dal’Amministrazione coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze.

Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia firmato dal proprio legale rappresentante o
persona delegata per tale responsabilita. Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo
requisito.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della
conformita (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente,
applicando un metodo di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura,
incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell'esattezza e affidabilita del metodo adottato.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Criteri di base
Dichiarazione di conformita UE e conformita ai requisiti tecnici
Ai fini del presente documento un modulo LED completo di ottica e sistema di alimentazione € equivalente ad un apparecchio di illuminazione.
Nel caso di installazione, in impianti e/o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad esempio sorgenti luminose o ausiliari di comando e regolazione) che
non rispettano le specifiche tecniche del produttore dell'apparecchio, il fabbricante originario dell'apparecchio non sara responsabile della sicurezza e degli altri
requisiti derivanti dalle direttive applicabili. Di conseguenza l'installatore deve emettere una nuova dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in
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servizio, comprensivi dei relativi fascicoli tecnici a supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'appaltatore deve verificare altresi I'esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es. proprieta intellettuale) e, nel caso, il loro rispetto. La dichiarazione di
conformita UE deve contenere almeno le seguenti informazioni:

« nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il humero di identificazione dell'organismo notificato qualora il
modulo applicato preveda l'intervento di un ente terzo);

« identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e
numero di articoli);

* tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

« norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati in modo preciso, completo e chiaro;

« data di emissione della dichiarazione;

« firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;

« dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformita UE viene rilasciata sotto la totale responsabilita del fabbricante ed eventualmente del suo
mandatario;

« dichiarazione di conformita UE della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata dal legale responsabile dell'offerente.

L'offerente deve assicurare il ritiro ed il trattamento a norma di legge delle lampade e dei moduli LED sostituiti dai prodotti forniti (rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche - RAEE).

Ove richiesto, I'offerente deve assicurare anche il ritiro ed il trattamento a norma di legge di RAEE storici esistenti presso la stazione appaltante.

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilita resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell'impegno avviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione di
conformita UE aggiornata. In particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fornire i rapporti di prova richiesti all'interno dei fascicoli tecnici
previsti dalla dichiarazione di conformita UE ovvero dalla normativa applicabile.

Gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

L'offerente deve garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose,
classificate come RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Ove richiesto, I'offerente deve assicurare anche il ritiro ed il trattamento a norma di legge di RAEE storici esistenti presso la stazione appaltante.
Riguardo al ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, I'offerente si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s. m. i.

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilita resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell'impegno avviene in corso di contratto.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche tecniche - Criteri di base
Sorgenti luminose e alimentatori per apparecchi di illuminazione

Si applicano le specifiche tecniche relative alle sorgenti luminose e agli alimentatori.

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto).

NOTA: per apparecchi di illuminazione a LED, che si distinguono in apparecchi di Tipo A, ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la
conformita con la EN 62717 & stata provata, e apparecchi di Tipo B, ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformita con la EN 62717 non
¢ stata provata, si applica quanto segue:

« per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, vale la documentazione fornita dal costruttore del modulo LED e/o del LED package;
« per gli apparecchi di Tipo B, vale la documentazione fornita dal costruttore dell'apparecchio di illuminazione in quanto i dati indicati sono riferiti al
modulo LED verificato nelle condizioni di funzionamento nell’apparecchio.

Tale documentazione, che puo consistere in datasheet, rapporti di prova riferiti al LM80, ecc. dei singoli package, deve essere prodotta secondo i criteri di
trasferibilita dei dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN 62717.

Apparecchi per illuminazione stradale
Gli apparecchi per lluminazione stradale si intendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare ambiti di tipo stradale. Tali apparecchi devono avere,
oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP65
IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*2
Resistenza agli urti (vano ottico) 1K06
Resistenza alle sovratensioni 4kv

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell'apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

1l mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di
conformita UE e la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547.

Nel caso di apparecchi di illuminazione con sorgente LED si deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all'unita elettronica di
alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi
Per apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi, si intendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare grandi aree, incroci o
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rotatorie 0 comunque zone di conflitto, oppure ad illuminare zone destinate a parcheggio.
Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*2
Resistenza agli urti (vano ottico) 1K06
Resistenza alle sovratensioni 4kv

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell'apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

1l mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di
conformita UE e la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547.

Nel caso di apparecchi di illuminazione con sorgente LED si deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all’unita elettronica di
alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Apparecchi per illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-pedonali

Per apparecchi per illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclopedonali, si intendono tutti quegli apparecchi destinati ad
illuminare aree pedonali o ciclabili.

Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*2
Resistenza agli urti (vano ottico) IK06
Resistenza alle sovratensioni 4kv

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di
conformita UE e la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547.

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all’'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN
62384).

Apparecchi per illuminazione di aree verdi
Per apparecchi per illuminazione di aree verdi si intendono tutti quegli apparecchi destinati ad illuminare aree verdi o giardini (non classificabili secondo UNI
13201-2). Tali apparecchi devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*3
Resistenza agli urti (vano ottico) 1K07
Resistenza alle sovratensioni 4kv

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell'apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1, UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.
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L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di
conformita UE e la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547.

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN
62384).

Apparecchi artistici per illuminazione di centri storici

Per apparecchi artistici per illuminazione di centri storici si intendono apparecchi con spiccata valenza estetica diurna e design specifico per I'ambito di
illuminazione considerato (come ad esempio lanterne storiche, ecc.) destinati ad illuminare aree di particolare pregio architettonico ed urbanistico ad esempio
all'interno dei centri storici (zona territoriale omogenea «A») o aree di «interesse culturale» (diverse classificazioni possibili). Tali apparecchi devono avere, oltre
alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi IP55
Categoria di intensita luminosa >= G*2
Resistenza alle sovratensioni 4kv

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di
conformita UE e la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il
soddisfacimento delle norme relative all’'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Altri apparecchi di illuminazione
Tutti gli apparecchi che non ricadono nelle definizioni di cui agli articoli precedenti, devono avere, oltre alla Dichiarazione di conformita UE, almeno le
seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP55
IP vano cablaggi IP55
Resistenza alle sovratensioni 4kv

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell'apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

1l mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di
conformita UE e la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il
soddisfacimento delle norme relative all’'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione

Con riferimento alla tabella che segue, gli apparecchi d'illuminazione debbono avere I'indice IPEA*2 maggiore o uguale a quello della classe C fino all'anno
2019 compreso, a quello della classe B fino all'anno 2025 compreso e a quello della classe A, a partire dall'anno 2026. Gli apparecchi d'illuminazione impiegati
nell'illuminazione stradale, di grandi aree, rotatorie e parcheggi debbono avere I'indice IPEA* maggiore o uguale a quello della classe B fino all'anno 2019
compreso, a quello della classe A+ fino all'anno 2021 compreso, a quello della classe A++ fino all'anno 2023 compreso a quello della classe A+++ a partire
dall'anno 2024.

INTERVALLI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
Classe energetica apparecchi illuminanti IPEA*
An+ IPEA* >=1,10 + (0,10 x n)
A++ 1,30 <=IPEA*<1,40
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A+ 1,20 <=IPEA*<1,30
A 1,10 <=IPEA*<1,20
B 1,00 <=IPEA*<1,10
C 0,85 <=IPEA*<1,00
D 0,70 <=IPEA*<0,85
E 0,55 <=IPEA*<0,70
F 0,40 <=IPEA*<0,55
G IPEA*<0,40

(2 | indice IPEA* & definito in modo diverso dall'indice IPEA, di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente del 23 dicembre 2013, per tener conto dell'evoluzione
normativa e tecnologica.
L'indice IPEA* che viene utilizzato per indicare la prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione & definito come segue:

PE4="1s
m,

con na. = efficienza globale dell'apparecchio di illuminazione, che si calcola come segue

®_-D
qﬂz?—f[ime]

npE

in cui:
Qapp (Im) flusso luminoso nominale inziale emesso dall'apparecchio di illuminazione nelle condizioni di utilizzo di progetto e a piena
potenza,
Papp (W) potenza attiva totale assorbita dall'apparecchio di illuminazione intesa come somma delle potenze assorbite dalle sorgenti e dalle
componenti presenti all'interno dello stesso apparecchio di illuminazione (accenditore, alimentatore/reattore, condensatore, ecc.); tale potenza € quella che

I'apparecchio di illuminazione assorbe dalla linea elettrica durante il suo normale funzionamento a piena potenza (comprensiva quindi
di ogni apparecchiatura in grado di assorbire potenza elettrica dalla rete);
Dff frazione del flusso emesso dall'apparecchio di illuminazione rivolta verso la semisfera inferiore  dell'orizzonte (calcolata come rapporto fra flusso

luminoso diretto verso la semisfera inferiore e  flusso luminoso totale emesso), cioé al di sotto dell'angolo di 90°
e con n, = efficienza globale di riferimento, i cui valori sono riportati, in funzione del tipo di apparecchio di illuminazione, nelle tabelle che seguono:

Illuminazione stradale
Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento n, [Im/W]
P<=65 73
65<P<=85 75
85<P<=115 83
115<P<=175 90
175<P<=285 98
285<P<=450 100
450<P 100
Illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi*
Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento n. [Im/W]
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P<=65 70
65<P<=85 70
85<P<=115 70
115<P<=175 72
175<P<=285 75
285<P<=450 80
450<P 83

(*) Per gli apparecchi che ricadano nella categoria “altri apparecchi di illuminazione” occorre fare riferimento alla presente tabella

Illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-pedonali

Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento n, [Im/W]

P<=65 75

65<P<=85 80

85<P<=115 85
115<P<=175 88
175<P<=285 90
285<P<=450 92

450<P 92

Illuminazione di aree verdi

Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento n. [Im/W]

P<=65 75

65<P<=85 80

85<P<=115 85
115<P<=175 88
175<P<=285 90
285<P<=450 92

450<P 92

Tlluminazione di centro storico con apparecchi di illuminazione artistici'3

Potenza nominale della lampada P [W] Efficienza globale di riferimento n, [Im/W]

P<=65 60

65<P<=85 60

85<P<=115 65
115<P<=175 65
175<P<=285 70
285<P<=450 70
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450<P 75

(3 per apparecchi di illuminazione artistico si intendono apparecchi con spiccata valenza estetica diurna e design specifico per 'ambito di illuminazione
considerato; tali apparecchi sono utilizzati in numero limitato in installazioni di particolare pregio architettonico ed urbanistico ad esempio all'interno dei centri
storici.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una relazione scritta del produttore e/o dal progettista in cui sia descritta in
sintesi la tipologia dell'apparecchio di illuminazione e siano indicati i relativi valori di IPEA* e di efficienza globale dell’apparecchio di illuminazione, corredata
dalla pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici.

Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso I'emisfero superiore
Fermo restando il rispetto delle altre specifiche tecniche definite in questo documento, gli apparecchi di illuminazione devono essere scelti ed installati in
modo da assicurare che il flusso luminoso eventualmente emesso al di sopra dell’orizzonte rispetti i limiti indicati nella tabella che segue.

LZ1 LZ2 LZ3 Lz4

Illuminazione stradale U1 U1 U1l U1
Illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi U1 u2 u2 u3
Illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclopedonali e

Lo . A u1l U2 U3 u4
Illuminazione di aree verdi
Illuminazione di centro storico con apparecchi artistici u2 u3 U4 us

In cui le zone sono definite come segue:
LZ1: ZONE DI PROTEZIONE

Zone protette e zone di rispetto come definite e previste dalla normativa vigente. Sono ad esempio aree dove I'ambiente naturale potrebbe essere
seriamente danneggiato da qualsiasi tipo di luce artificiale ovvero aree nei dintorni di osservatori astronomici nazionali in cui I'attivita di ricerca potrebbe essere
compromessa dalla luce artificiale notturna.

Queste zone devono essere preferibilmente non illuminate da luce artificiale o comunque la luce artificiale deve essere utilizzata solo per motivi legati alla
sicurezza.
LZ2: ZONE A BASSO CONTRIBUTO LUMINOSO

(Aree non comprese nella LZ1 e non comprese nelle Zone A, B o C del PRG)

Aree rurali o comunque dove le attivita umane si possono adattare a un livello luminoso dell'ambiente circostante basso.
LZ3: ZONE MEDIAMENTE URBANIZZATE

(Aree comprese nelle Zone C del PRG)

Aree urbanizzate dove le attivita umane sono adattate a un livello luminoso dell'ambiente circostante medio, con una bassa presenza di sorgenti luminose
non funzionali o non pubbliche.
LZ4: ZONE DENSAMENTE URBANIZZATE

(Aree comprese nelle Zone A e B del PRG)

Aree urbanizzate dove le attivita umane sono adattate a un livello luminoso dell'ambiente generalmente alto, con una presenza di sorgenti luminose non
funzionali o non pubbliche.

La categoria di illuminazione zenitale (U) di ciascun apparecchio di illuminazione & definita sulla base del valore pil alto tra quelli dei parametri UH e UL come
nel seguito definiti:

u1 u2 U3 U4 us

(Im) (Im) (Im) (Im) (Im)
UH <=40 <=120 <=200 <=300 <=500
UL <=40 <=100 <=150 <=200 <=250

Per la definizione degli angoli solidi sopra riportati viene utilizzata la seguente classificazione:
e UL (Up Low): questa zona comprende gli angoli steriradianti fra 90° e 100° verticali e 360° orizzontali. Questa parte contribuisce a larga parte
dell'inquinamento luminoso, in assenza di ostacoli e se osservata da grandi distanze;
« UH (Up High): questa zona comprende gli angoli steriradianti fra 100° e 180° verticali e 360° orizzontali. Questa parte contribuisce all'inquinamento
luminoso sopra le citta.
Quanto sopra non esclude che esistano Leggi Regionali che prescrivono valori ancora pit restrittivi di flusso luminoso emesso direttamente dall’apparecchio
di illuminazione verso I'emisfero superiore; in tal caso le Amministrazioni sono tenute ad applicare tali norme pil restrittive in materia di inquinamento luminoso.
Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.
1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto per apparecchi di illuminazione a LED
Per ottimizzare i costi di manutenzione i moduli LED debbono presentare, coerentemente con le indicazioni fornite dalla norma EN 62717 e s.m. e i., le
seguenti caratteristiche alla temperatura di funzionamento t;, e alla corrente tipica di alimentazione:

Fattore di mantenimento del Tasso di guasto
flusso luminoso (%)
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Leo CEI
per 60000 h di funzionamento per (.50000 hdi
funzionamento

Legenda:
Lso: flusso luminoso nominale maggiore o uguale all'80% del flusso luminoso nominale iniziale per una vita nominale di 60000 h,
Bio: Tasso di guasto inferiore o uguale al 10% per una vita nominale di 60000 h

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale scheda tecnica della lampada, altra
documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di prova e/o le astrazioni statistiche
impiegate.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Sistema di regolazione del flusso luminoso

Se le condizioni di sicurezza dell'utente lo consentono, gli apparecchi di illuminazione debbono essere dotati di un sistema di regolazione del flusso luminoso
conforme a quanto di seguito indicato:

« il sistema di regolazione, ogniqualvolta possibile, deve:

« essere posto all'interno dell'apparecchio di illuminazione,
« funzionare in modo autonomo, senza I'utilizzo di cavi aggiuntivi lungo l'impianto di alimentazione;
i regolatori di flusso luminoso devono rispettare le seguenti caratteristiche
(per tutti i regolatori di flusso luminoso)
» Classe di regolazione = A1 (Campo di regolazione, espresso come frazione del flusso luminoso nominale da 1,00 a minore di 0,50,
(per i soli regolatori centralizzati di tensione)
- Classe di rendimento: R1 (>= 98%),
» Classe di carico: L1 (scostamento di carico -1 <=2, con carico pari al 50% del carico nominale e con il regolatore impostato in uscita alla tensione
nominale),
» C(Classe di stabilizzazione Y1 (Su <= 1%, percentuale riferita al valore nominale della tensione di alimentazione)

Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica del sistema di
regolazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di
prova e/o le astrazioni statistiche impiegate in accordo con quanto previsto dalla norma UNI 11431.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della
conformita (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente,
applicando un metodo di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura,
incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell'esattezza e affidabilita del metodo adottato.

Nei casi in cui i sistemi di regolazione sono dotati o si interfacciano con sistemi di telegestione o telecontrollo, la conformita sara dimostrata applicando le
norme CEI/EN pertinenti. Saranno altresi accompagnati da documentazione tecnica del produttore dei dispositivi di telegestione o telecontrollo, attestante la
conformita alla direttiva RED 2014/53/UE, se la tecnologia di comunicazione € in Radio Frequenza, o alla serie di norme EN 50065 nelle loro parti che sono
applicabili, se la tecnologia di comunicazione & ad onde convogliate.

Informazioni / Istruzioni relative agli apparecchi di illuminazione con lampade a scarica ad alta intensita
L'offerente deve fornire, per ogni tipo di apparecchio di illuminazione con lampade a scarica ad alta intensita, almeno le seguenti informazioni:
« rendimento dell'alimentatore, sulla base dei dati del fabbricante, se l'apparecchio di illuminazione & immesso sul mercato insieme all'alimentatore;
« efficienza luminosa della lampada, sulla base dei dati del produttore, se I'apparecchio di illuminazione & immesso sul mercato insieme alla lampada;
» efficienza luminosa della lampada e/o rendimento dell'alimentatore utilizzati per scegliere gli apparecchi d'illuminazione (per esempio il codice
ILCOS per le lampade) se I'alimentatore e/o lampada non sono immessi sul mercato insieme all'apparecchio di illuminazione;
» rilievi fotometrici degli apparecchi d'illuminazione, sotto forma di documento elettronico (file) standard normalizzato CEN, IESNA 86, 91, 95 ecc.
oppure tipo "Eulumdat",
« informazioni e parametri caratteristici dell’alimentatore elettronico e dell'apparecchio di illuminazione;
» rapporto di prova con l'indicazione di:
e l'incertezza di misura su tutti i parametri misurati;
« le caratteristiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
* la posizione dell'apparecchio di illuminazione durante la misurazione con la chiara indicazione di centro fotometrico;
« dichiarazione firmata dal legale rappresentate del fornitore che il rapporto di prova si riferisce a un campione tipico della fornitura;
» dichiarazione firmata dal legale rappresentante del fornitore indicante le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati;
 istruzioni per la manutenzione, al fine di assicurare che I'apparecchio di illuminazione conservi, per quanto possibile, le sue caratteristiche iniziali per
tutta la durata di vita;
» istruzioni per l'installazione e I'uso corretto;
» istruzioni per la corretta rimozione ed il corretto smaltimento;
+ identificazione dei componenti e delle parti di ricambio;
» foglio di istruzioni in formato digitale;
 istruzioni per la pulizia in funzione del fattore di mantenimento dell'apparecchio di illuminazione.
Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto).
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.
L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.
1l possesso di certificazione ENEC emessa da un ente terzo indipendente costituisce mezzo di presunzione di conformita rispetto ai parametri pertinenti.

Informazioni / Istruzioni relative agli apparecchi di illuminazione a LED
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L'offerente deve presentare per ogni tipo di apparecchio di illuminazione a LED, a seconda dei casi e secondo quanto specificato per ciascuna tipologia di
apparecchio (Tipo A - apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformita con la EN 62717 & stata provata, Tipo B - apparecchi che utilizzano moduli
LED per i quali la conformita con la EN 62717 non € stata provata), almeno le seguenti informazioni:

« per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, i dati tecnici relativi al modulo LED associato all'apparecchio di illuminazione secondo la
documentazione fornita dal costruttore del modulo LED e/o del LED package (es. datasheet, rapporto di prova riferito al LM80): marca, modello,
corrente tipica (o campo di variazione) di alimentazione (I), tensione (o campo di variazione) di alimentazione -(V), frequenza, potenza (o campo
di variazione) di alimentazione in ingresso, potenza nominale (W), indicazione della posizione e relativa funzione o schema del circuito, valore di tc
(massima temperatura ammessa), tensione di lavoro massima, eventuale classificazione per rischio fotobiologico, grado di protezione (IP),
indicazione relativa a moduli non sostituibili 0 non sostituibili dall’utilizzatore finale.Per gli apparecchi di Tipo B non & dunque necessario fornire le
specifiche informazioni relative al modulo a sé stante, ma i dati indicati precedentemente per il Tipo A saranno riferiti al modulo LED verificato nelle
condizioni di funzionamento nell'apparecchio. La documentazione fornita dal costruttore dell'apparecchio di illuminazione potra riferirsi a datasheet,
rapporto di prova riferito al LM80, ecc. dei singoli package e sara prodotta secondo i criteri di trasferibilita dei dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN
62717;

» potenza nominale assorbita dall'apparecchio di illuminazione a LED (W), alla corrente di alimentazione (I) del modulo LED prevista dal progetto;

» flusso luminoso nominale emesso dall’apparecchio di illuminazione a LED (Im) a regime, alla temperatura ambiente considerata e alla corrente di
alimentazione (I) del modulo LED previste dal progetto;

 efficienza luminosa (Im/W) iniziale dellapparecchio di illuminazione a LED alla temperatura ambiente considerata e alla corrente di alimentazione
(I) del modulo previste dal progetto;

» vita nominale del modulo LED associato, indicazione del mantenimento del flusso luminoso iniziale Lx e del tasso di guasto Bx (informazioni previste
nei criteri precedenti);

« criteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento del flusso a 60.000 h (informazioni previste nei criteri
precedenti);

» criteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60.000 h (informazioni previste nei criteri precedenti); indice di resa
cromatica (Ra);

. rapporti fotometrici redatti in conformita alla norma EN13032, piu le eventuali parti seconde applicabili, emessi da un organismo di valutazione della
conformita (laboratori) accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente;

« informazioni e parametri caratteristici dell’alimentatore elettronico dell’apparecchio di illuminazione;

» rilievi fotometrici degli apparecchi di illuminazione, sotto forma di documento elettronico (file) standard normalizzato (tipo "Eulumdat", IESNA 86,
91, 95 ecc.);

 identificazione del laboratorio che ha effettuato le misure, nominativo del responsabile tecnico e del responsabile di laboratorio che firma i rapporti
di prova;
durata di vita;

» istruzioni di installazione e uso corretto;

» istruzioni per I'uso corretto del sistema di regolazione del flusso luminoso;

 istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento;

» identificazione di componenti e parti di ricambio;

« foglio di istruzioni in formato digitale;

 istruzioni per la pulizia in funzione del fattore di mantenimento dell'apparecchio di illuminazione.

Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell'apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto).

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

1l possesso di certificazione ENEC emessa da un ente terzo indipendente costituisce mezzo di presunzione di conformita rispetto ai parametri pertinenti.

Documento elettronico (file) di interscambio delle caratteristiche degli apparecchi di illuminazione
Questo criterio si applica a partire dal 1/1/2018.
L'offerente deve fornire un documento elettronico (file) in linguaggio marcatore tipo XML utilizzabile in importazione e/o esportazione tra diversi DBMS
(Data Base Management Systems) contenente almeno le seguenti informazioni relative agli apparecchi di illuminazione:
» descrizione e codice identificativo del prodotto,
« dati della sorgente luminosa,
« dati del laboratorio fotometrico,
» matrice fotometrica,
« dati della scheda tecnica richiesti dal presente documento,
+ classificazione IPEA*,
Verifica: I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio fornendo in sede di gara, su specifico supporto elettronico, un documento elettronico
(file) con le caratteristiche e le informazioni richieste, presentate in modo che siano immediatamente individuabili.

Trattamenti superficiali
Rispetto ai trattamenti superficiali gli apparecchi d'illuminazione devono avere le seguenti caratteristiche:
« i prodotti utilizzati per i trattamenti non devono contenere:

» Le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici di cui all'art.67 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 presenti in Allegato XVII (restrizioni in
materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi).

« In concentrazioni maggiori a 0,1% p/p, le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’art. 59 del Regolamento (CE) n.1907/2006
(ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) e le sostanze di cui all‘art. 57 del medesimo Regolamento europeo (ovvero le
sostanze incluse nell‘allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione”) iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di
gara.

» Le sostanze o le miscele classificate o classificabili, ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:

» cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H351, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD,
H361fd, H360Fd, H360Df)

« tossicita acuta, categorie 1 e 2 (H300, H304, H310, H330)

«  pericoloso per I'ambiente acquatico (H400, H410, H411)
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» la verniciatura deve:
« avere sufficiente aderenza,
* essere resistente a:
» nebbia salina;
e corrosione;
» luce (radiazioni UV);
« umidita.
Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica
dell'apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto).
Per quanto riguarda I'aderenza della vernice e la sua resistenza deve essere fatto riferimento alle norme tecniche di seguito elencate ed ai relativi
aggiornamenti:
» per |'aderenza della vernice: UNI EN ISO 2409
» per la resistenza della verniciatura a:
» nebbia salina: ASTMB 117-1997;
» corrosione: UNI ISO 9227 in camera nebbia salina (NSS);
« radiazioni UV: ISO 11507;
« umidita: UNI EN ISO 6270-1.
1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente. L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante attestante che il rapporto di prova si riferisce
ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Garanzia

L'offerente deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 5 anni a partire dalla data di consegna all’Amministrazione, relativa alle
caratteristiche e specifiche tecniche ed alle funzioni degli apparecchi nelle condizioni di progetto, esclusi atti di vandalismo o danni accidentali o condizioni di
funzionamento anomale dell'impianto da definire nel contratto.

La garanzia deve includere anche il funzionamento del sistema di regolazione del flusso luminoso, ove presente. Per lo stesso periodo I'offerente deve
garantire la disponibilita delle parti di ricambio.

Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dal’Amministrazione coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze.

Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia firmato dal proprio legale rappresentante o
persona delegata per tale responsabilita. Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo
requisito.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Specifiche tecniche - Criteri premianti
Sorgenti luminose e alimentari per apparecchi di illuminazione

Si applicano le specifiche tecniche premianti relative alle sorgenti luminose

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell'apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto)

NOTA: per apparecchi di illuminazione a LED, che si distinguono in apparecchi di Tipo A, ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la
conformita con la EN 62717 & stata provata, e apparecchi di Tipo B, ovvero apparecchi che utilizzano moduli LED per i quali la conformita con la EN 62717 non
e stata provata, si applica quanto segue:

per gli apparecchi di illuminazione del Tipo A, vale la documentazione fornita dal costruttore del modulo LED e/o del LED package;

per gli apparecchi di Tipo B, vale la documentazione fornita dal costruttore dell'apparecchio di illuminazione in quanto i dati indicati sono riferiti al modulo
LED verificato nelle condizioni di funzionamento nell'apparecchio. Tale documentazione, che puo consistere in data-sheets, rapporti di prova riferiti al LM80, ecc.
dei singoli packages, deve essere prodotta secondo i criteri di trasferibilita dei dati di cui alla EN 62722-2-1 e EN 62717.

Apparecchi per illuminazione stradale
Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui alla corrispondente specifica tecnica, vengono assegnati punti premianti agli apparecchi d'illuminazione
posti in installazioni al centro della strada, che hanno almeno le seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP66
IP vano cablaggi IP65
Categoria di intensita luminosa >= G*3
Resistenza agli urti (vano ottico) 1K07
Resistenza alle sovratensioni 6kV

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell'apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

1l mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di
conformita UE e la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il
soddisfacimento delle norme relative all’'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384).

Apparecchi per illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi

Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui alla corrispondente specifica tecnica, vengono assegnati punti premianti agli apparecchi d‘illuminazione
che hanno almeno le seguenti caratteristiche:
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Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP65
IP vano cablaggi IP65
Categoria di intensita luminosa >= G*3
Resistenza agli urti (vano ottico) 1K07
Resistenza alle sovratensioni 6kV

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di
conformita UE e la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547.

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all’'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN
62384).

Apparecchi d'illuminazione di aree verdi
Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui alla corrispondente specifica tecnica, vengono assegnati punti premianti agli apparecchi d‘illuminazione
di aree verdi che hanno almeno le seguenti caratteristiche:

Proprieta dell'apparecchio di illuminazione Valori minimi
IP vano ottico IP65
IP vano cablaggi IP65
Categoria di intensita luminosa >= G*4
Resistenza agli urti (vano ottico) IK08
Resistenza alle sovratensioni 6kV

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere
rapporti fotometrici redatti in conformita alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili.

1 rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. I valori indicati nella tabella
devono essere soddisfatti considerando le tolleranze di fabbricazione o di fornitura indicate dal costruttore o, in mancanza, da riferimenti normativi.

1l mezzo di prova deve consentire di valutare la conformita del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della Dichiarazione di
conformita UE e la conformita alle norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547.

Deve inoltre dimostrare il soddisfacimento delle norme relative all'unita elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN
62384).

Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione
Con riferimento alla tabella riportata nella corrispondente specifica tecnica, vengono assegnati punti premianti con la seguente modalita:
« fino al 31/12/2019 agli apparecchi d'illuminazione che hanno l'indice IPEA* superiore a quello della classe C;
e a partire dal 1/1/2020 e fino al 31/12/2024 agli apparecchi d‘illuminazione che hanno I'indice IPEA* superiore a quello della classe B;
e a partire dal 1/1/2025 agli apparecchi d'illuminazione che hanno l'indice IPEA* superiore a quello della classe A.
I punti vengono assegnati in proporzione alla classe energetica degli apparecchi d'illuminazione.
Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una relazione scritta del produttore e/o dal progettista in cui sia descritta in sintesi
la tipologia dell'apparecchio di illuminazione e siano indicati i relativi valori di IPEA* e di efficienza globale dell'apparecchio di illuminazione, corredata dalla
pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e fornitrici.

Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso I'emisfero superiore

Vengono assegnati punti premianti in relazione all’appartenenza ad una categoria di illuminazione zenitale inferiore rispetto a quanto previsto dal criterio di
base.

Qualora esistano leggi regionali con prescrizioni pil stringenti di quelle definite dal criterio di base, eventuali punti premianti andranno assegnati in relazione
a tali prescrizioni.

Nelle zone LZ1 e LZ2 vengono premiate le sorgenti luminose che presentano caratteristiche spettrali tali per cui risultano meno impattanti sulle specie
animali e vegetali presenti, attraverso una valutazione condotta dal progettista o dall’Amministrazione.

Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica del sistema di
regolazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) indicando le metodologie di
prova e/o le astrazioni statistiche impiegate in accordo con quanto previsto dalla norma UNI 11431.

I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformita (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da
parte di un ente terzo indipendente.

L'offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita attestante che il rapporto di prova
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si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.

Sistemi di illuminazione adattiva

Nel caso di impianto progettato per fornire un servizio di illuminazione adattiva, vengono assegnati punti premianti se 'apparecchio di illuminazione & fornito
al suo interno di dispositivi di comunicazione per il comando e controllo in tempo reale (tempo di reazione inferiore a 60 secondi), in grado di realizzare sistemi
di illuminazione adattiva.

Verifica: |'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica del sistema di
regolazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto).

Garanzia

Vengono assegnati punti premianti all’'offerente che, per tutti i prodotti, offre garanzia totale, valida a partire dalla data di consegna all’Amministrazione, di
durata superiore di almeno un anno a quella prevista nel corrispondente criterio di base. Per lo stesso periodo I'offerente deve garantire la disponibilita delle parti
di ricambio. La garanzia deve includere anche il funzionamento del sistema di regolazione del flusso luminoso, ove presente. Le condizioni generali di garanzia
debbono essere definite dal’Amministrazione coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze.

Verifica. I'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia firmato dal proprio legale rappresentante o
persona delegata per tale responsabilita. Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo
requisito.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Criteri di base
Conformita al progetto illuminotecnico

Nel caso in cui I'appalto comprenda oltre alla fornitura di apparecchi di illuminazione anche la loro installazione, questa deve essere conforme al progetto
illuminotecnico, se esistente.

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilita resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dellimpegno avviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione
aggiornata di conformita dell'installazione al progetto illuminotecnico. In caso di prodotti pre-esistenti modificati, 'aggiudicatario deve fornire i rapporti di prova
richiesti all'interno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di conformita UE ovvero dalla normativa applicabile e verificare i consumi attesi e le prestazioni
illuminotecniche come da progetto.

Dichiarazione di conformita UE e conformita ai requisiti tecnici

Nel caso di installazione, in impianti e/o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad esempio sorgenti luminose o ausiliari di comando e regolazione) che
non rispettano le specifiche tecniche del produttore dell’apparecchio, il fabbricante originario dell’apparecchio non sara responsabile della sicurezza e degli altri
requisiti derivanti dalle direttive applicabili. Di conseguenza l'installatore deve emettere una nuova dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in
servizio, comprensivi dei relativi fascicoli tecnici a supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'appaltatore deve verificare altresi I'esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es. proprieta intellettuale) e, nel caso, il loro rispetto.

La dichiarazione di conformita UE deve contenere almeno le seguenti informazioni:

« nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il humero di identificazione dell'organismo notificato qualora il
modulo applicato preveda l'intervento di un ente terzo);

« identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e
numero di articoli);

* tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

* norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati in modo preciso, completo e chiaro;

« data di emissione della dichiarazione;

« firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;

« dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformita UE viene rilasciata sotto la totale responsabilita del fabbricante ed eventualmente del suo
mandatario;

« dichiarazione di conformita della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata dal legale responsabile dell'offerente.

Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale
responsabilita resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell'impegno avviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione di
conformita UE aggiornata. In particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fornire i rapporti di prova richiesti all'interno dei fascicoli tecnici
previsti dalla dichiarazione di conformita UE ovvero dalla normativa applicabile.

Formazione del personale dell'Amministrazione
L'offerente deve provvedere, entro tre mesi dalla stipula del contratto, alla formazione del personale
dell’Amministrazione in merito a:
« funzionamento e caratteristiche degli apparecchi d'illuminazione;
« sistemi di regolazione del flusso luminoso e loro gestione nel rispetto dell'ambiente;
* metodi di misura del flusso luminoso;
« installazione/disinstallazione degli apparecchi di illuminazione;
* ricerca e soluzione dei guasti;
« norme in materia di gestione dei rifiuti.
Verifica: 'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante presentazione di un dettagliato programma del/dei corsi di formazione e
mediante dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilita resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento
dell'impegno avviene in corso di contratto.
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CAPITOLO 1 - SPECIFICHE TECNICHE — IMPIANTO ELETTRICO

Art. 1.1 GENERALITA'

1l presente documento si propone di fornire le norme disciplinari e le prescrizioni tecniche relative ai lavori di efficientamento energetico dell'impianto di
pubblica illuminazione di Viale Palmiro Togliatti, localita Sovigliana, Vinci (FI). Le installazioni dovranno essere conformi ai disegni ed elaborati del presente
progetto.

Gli impianti di nuova costruzione saranno realizzati idonei, sia dal punto di vista normativo che da quello tecnico, a soddisfare le esigenze impiantistiche e
rispondere alla massima affidabilita di funzionamento, nel rigoroso rispetto delle nonne vigenti in materia.

Per quanto non specificato nel presente disciplinare si faccia riferimento agli elaborati allegati facenti parte integrante del progetto.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici dovranno essere adatti all'ambiente in cui sono installati e dovranno avere caratteristiche
tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali posso essere esposti durante I'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.

E' raccomandata nella scelta dei materiali, la preferenza ai prodotti nazionali. Tutti gli apparecchi dovranno riportare dati di targa ed eventuali indicazioni
d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua Italiana e dovranno essere muniti del marchio IMQ e/o contrassegno CE.

Rimane a carico dell'Appaltatore la fornitura di tutti i disegni esecutivi di cantiere (una copia riproducibile e tre copie cartacee e copia su supporto
magnetico, AUTOCAD 2009).

L'Appaltatore per il fatto stesso di presentare offerta si assume la piena responsabilita del progetto consegnato dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della esecuzione delle opere, dovra approntare il progetto esecutivo costruttivo degli impianti con tutti quei disegni di cantiere o di
montaggio ritenuti necessari dalla D.L. per definire completamente le opere ed atti a consentire lo svolgimento coordinato con tutti gli altri lavori in corso di
cantiere.

Detti disegni dovranno riportare anche tutte le indicazioni idonee a consentire alla D.L. di verificare la rispondenza progettuale, nonché le caratteristiche di
prestazioni, dimensionali e case costruttrici delle principali apparecchiature e materiali.

Eventuali varianti e/o modifiche che si rendessero necessarie, dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L.

In linea di massima la documentazione necessaria per la redazione del progetto esecutivo costruttivo consistera in:

- disegni costruttivi di tutti i quadri elettrici. Detti quadri elettrici dovranno essere schematizzati secondo le indicazioni precedentemente dettate per
I'esecuzione degli elaborati di AS-BUILT;

- dei passaggi delle condutture poste interrate;

- identificazione della circuitazione sui singoli componenti 'impianto.

Dovra essere, inoltre prodotta adeguata documentazione integrativa ove sia ampiamente dettagliato:

- schede tecniche riepilogative inerenti i materiali da posare in opera, nessuno escluso, dette schede riepilogative dovranno contenere, in linea di
massima:

* marca e codice dell'apparecchiatura;

* dati tecnici esplicativi;

* dimensioni di ingombro;

* peso delle apparecchiature;

* certificati di enti riconosciuti

* disegni di insieme esplicativi.

Nella documentazione di fine lavori (as-built) dovranno essere inseriti i manuali di istruzione, di conduzione e di manutenzione dei singoli componenti,
oltre ad una documentazione fotografica delle opere eseguite (documentazione fotografica esauriente sulle parti di non facile individuazione a visiva).

Dovra essere, inoltre prodotta adeguata documentazione tecnica integrativa ove sia ampiamente dettagliato il metodo di calcolo, dimensionamento e
verifica dell'impianto elettrico.

Tutta la documentazione di progetto e di fine lavori dovra essere fornita al committente su supporto riproducibile, ed almeno tre copie cartacee oltre a
supporto digitale (AUTOCAD 2009).

1.2. NORME DI RIFERIMENTO

Gli impianti tecnici devono essere realizzati a regola d'arte, nel pieno rispetto delle

norme e delle disposizioni legislative vigenti. Per quanto riguarda i dispositivi di legge i riferimenti sono:

- DLgs 09/04/2008 n°81 Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

- Legge 1/03/1968 n°186 Disposizioni concernenti gli Impianti elettrici.

Per quanto riguarda la normativa tecnica si deve fare particolare riferimento a:

- Norma C.E.L. 11-1 Impianti elettrici. Norme generali.

- Norma C.E.IL. 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione non superiore a 1000 V In c.a. e a 1500 V in c.c.

- Norma C.E.I. 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione d'energia elettrica. Linee di cavo.

-UNI 11248 Illuminazione stradale — Selezione delle categorie illuminotecniche.

-UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali.

-UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni.

-UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche.

Oltre alle norme sopra citate, tutti i materiali e tutte le opere devono essere conformi alle normative ed alle disposizioni prescritte per la loro fabbricazione
ed installazione.

In particolare tutti i componenti e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati ed avere caratteristiche adeguate a
sopportare le azioni meccaniche, termiche e corrosive cui possono essere esposti durante l'esercizio.

Tutti i componenti elettrici utilizzati saranno preferibilmente muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformita alle norme di uno dei Paesi della
Comunita Europea.

In assenza di marchio o di attestato/relazione di conformita rilasciati da un organismo autorizzato ai sensi dell'art.7 della legge 791/77, i componenti
elettrici dovranno essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal costruttore. E' allo scopo sufficiente che la conformita alla norma sia dichiarata in
catalogo. Tra l'altro, per molti componenti elettrici ad uso industriale le rispettive norme di prodotto non prevedono la possibilita di richiedere il marchio IMQ.

La marcatura CE non deve essere confusa con il marchio di qualita IMQ o con altri marchi di qualita.

L'istituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ) certifica che il prodotto & conforme, come prototipo e come produzione, alla relativa norma di prodotto.

La marcatura CE € invece apposta direttamente dal costruttore e attesta che I'apparecchio & conforme alle prescrizione delle direttive CEE che riguardano
quel determinato prodotto.

In genere, le direttive impongono il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza; se il prodotto & conforme alle norme tecniche armonizzate, le direttive
assumono che i requisiti essenziali di sicurezza siano soddisfatti.
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Per apporre il simbolo CE il costruttore deve seguire una determinata procedura stabilita dalla stessa direttiva.

In definitiva, la marcatura CE & solo un "passaporto” necessario per la libera circolazione dei prodotti nell'ambito della Comunita Europea.

Gli apparecchi elettrici che possono emettere disturbi (ad esempio armoniche) come le lampade a scarica, devono avere la marcatura CE in relazione alla
direttiva EMC riguardante la compatibilita elettromagnetica.

Per gli apparecchi di illuminazione, & previsto il marchio di conformita Europeo ENEC, che attesta la loro conformita alla norma europea EN 60598; tale
marchio viene rilasciato da uno degli Istituti di prova europei che hanno aderito all'iniziativa.

L'Istituto verifica la conformita del prototipo presentato dall'azienda e successivamente, effettua prove sulla produzione e sul mercato; inoltre I'azienda
deve avere un sistema di qualita certificato (CSQ) secondo la normativa UNI-EN 29001 o UNI-EN 29002.

Se l'installatore utilizza componenti senza marchio, o senza attestati o dichiarazioni del costruttore, sottoscrivendo la dichiarazione di conformita si assume
in proprio ogni responsabilita relativa non solo all'impianto, ma anche alla costruzione dei componenti.

1l rispetto delle norme sopra indicate € inteso nel senso piu restrittivo, cioé non solo la realizzazione degli impianti sara rispondente alle norme, ma altresi
ogni singolo componente degli impianti stessi.

In caso di emissione di nuove normative I'Appaltatore & tenuto a comunicarlo immediatamente alla Committente e dovra adeguarsi alle nuove prescrizioni.

1.3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

L'opera non prevede interventi sullimpianto elettrico esistente ma solo la sostituzione dei corpi illuminanti mantenendo il palo ed il supporto esistente.

L'Appaltatore € comunque tenuto a sostituire ed integrare se necessario i disegni di progetto con una propria serie di disegni costruttivi di cantiere che
dovranno essere eseguiti riportando le reale e definitiva collocazione e dimensione delle apparecchiature installate, le effettive disposizione degli attacchi e
collegamenti dei modelli delle apparecchiature utilizzate ed i percorsi reali di tutte le reti con le indicazioni di tutte le apparecchiature occorrenti alla gestione e
manutenzione dell'impianto.

Onde arrivare all'approntamento dei disegni costruttivi di cantiere nel minor tempo possibile, e comunque in tempo utile per consentire alla Committente
di eseguire i propri controlli prima dei lavori, I'Appaltatore secondo i termini stabiliti nel contratto di appalto, dopo I'aggiudicazione dovra presentare cataloghi
tecnici e campioni delle apparecchiature e dei materiali per ottenere il benestare dalla Committente.

Non verranno accettati dati di carattere generale.

Non potranno essere passati ordini di acquisto e non potra essere iniziata la costruzione delle apparecchiature da parte dell'Appaltatore senza
I'approvazione della Committente a quanto sopra, in relazione alla particolare apparecchiatura o materiale in questione.

L'Appaltatore dovra inoltre interessarsi per fornire e ottenere dalle Aziende erogatrici, dalle Autorita competenti e dagli Enti di controllo, tutte le
informazioni e dati tecnici inerenti al complesso degli impianti di sua competenza.

L'approvazione data dalla Committente ai disegni di montaggio non sollevera I'Appaltatore dall'impegno e dalla responsabilita di garantire un impianto
avente le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative, funzionali e di affidabilita e durata, richieste e per gli eventuali danni che dovessero verificarsi in
seguito a sviste, errori, omissioni contenuti nei dati e riportati nei disegni presentati.

Tutte le finiture ed accessori degli impianti e delle apparecchiature dovranno comunque essere conformi a quanto specificato nel Capitolato.

Si richiama I'attenzione dell'Appaltatore sul fatto che i calcoli dei fabbisogni energetici, le dimensioni e quantita, sono stati formulati dai progettisti, con la
massima possibile diligenza, sulla base dei disegni architettonici ricevuti e delle caratteristiche standard delle apparecchiature utilizzabili per la realizzazione
degli impianti.

L'Appaltatore &€ comunque tenuto a rieseguire e ricontrollare a sua cura tutti i calcoli e dimensionamenti adattando li, dove fosse necessario, sia alle
effettive caratteristiche (rendimenti, caratteristiche degli interruttori di protezione, coordinamento delle protezioni, cadute di tensione, assorbimenti elettrici,
ecc.) delle marche dei singoli componenti ed apparecchiature impiegate, sia ad eventuali nuove prescrizioni normative intervenute in tempo utile prime
dell'inizio dei montaggi impiantistici.

1.3.1 Verifiche e prove preliminari

Durante l'esecuzione delle opere dovranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in modo che esse risultino complete
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Tutte le verifiche e prove dovranno essere programmate ed eseguite nei giorni concordati con il Direttore dei Lavori e alla presenza dei rappresentanti
dell'Appaltatore.

I materiali, le apparecchiature e il personale per tutte le prove sopra elencate sono a carico dell'Appaltatore.

1.3.2 Prescrizioni particolari

La Ditta offerente dovra considerare a proprio carico e compreso nell'offerta tutto cio che, pur non essendo esplicitamente dichiarato, serve a dare
I'impianto completo e funzionante nel rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente capitolato.

Nella determinazione dei prezzi unitari 0 a corpo deve essere considerata anche l'incidenza del costo di tutti quegli accessori non menzionati
esplicitamente, ma necessari per una completa e corretta esecuzione degli impianti.

Le verifiche tecniche, il dimensionamento degli impianti e la stesura dell'offerta dovranno essere eseguiti sulla base dei disegni allegati, dei dati tecnici di
progetto, della descrizione degli impianti e di tutte le prescrizioni del presente capitolato

1.33 Verifiche e certificazioni da presentare a cura dell'Appaltatore
Prima di iniziare la posa degli impianti di propria pertinenza I'Appaltatore dovra presentare alla Committente le verifiche dimensionali del sistema e piu
precisamente:

- analisi e aggiornamento dei carichi reali e in particolare raccogliere le potenze definitive degli impiantisti meccanici per verificare i dimensionamenti
generali e delle condutture.

- certificazioni dei corpi illuminanti rilasciate dai primari enti di verifica saranno presentati alla Committente prima della messa in costruzione e posa degli
impianti.

La committenza richiedera a fine lavori il rilascio della dichiarazione di conformita da parte della ditta installatrice, la quale dovra garantire di possedere i
requisiti tecnico-professionali richiesti dal D.M. 22-01-2008 n°37, impegnandosi a presentare prima dell’inizio dei lavori, il certificato di iscrizione nel registro
delle ditte di cui al R.D. 20/09/34 n°2011 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla Legge
08/08/85 n°443.

Dovra fornire al termine dei lavori, la Certificazione di Conformita completa di tutti gli allegati previsti dal D.M. 22-01-2008 n°37 e successive modificazioni
ed integrazioni, D.M.20/02/92, e D.P.R. 392/94, compilata secondo le indicazioni dettate dalla guida CEI 03 e 03 V1.

1.4. SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI
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Le specifiche di seguito riportate in ordine alle caratteristiche delle principali apparecchiature occorrenti alla realizzazione degli impianti in oggetto hanno
lo scopo di stabilire un livello di standard, dal punto di vista sia costruttivo che funzionale che dovra essere tassativamente rispettato dalle imprese concorrenti
in sede di offerta e conseguentemente in fase di esecuzione dei lavori.

Nel caso che nell'ambito della marca indicata esistano pil apparecchiature che soddisfino le prescrizioni del progetto la scelta sara di esclusiva
competenza della D.L.

Eventuali altri nominativi potranno essere proposti solo in sede di esecuzione delle opere sempre pero in alternativa ad una delle marche di specifica,
restando completa facolta della D.L. la possibilita di accettazione dopo la avvenuta campionatura e le necessarie prove di tipo.

Solo dopo la avvenuta approvazione si potra dar corso alla installazione dei nuovi materiali.

Nel caso che la Ditta installi materiali non rispondenti agli standard prescritti, o0 non concordati con la D.L. e con il Committente, dovra provvedere alla loro
immediata rimozione per sostituirli con altri, di tipo concordato, senza poter richiedere compenso alcuno.

Ove I'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Committente, questa potra provvedervi direttamente addebitando gli oneri all'Impresa
salvo ulteriori altri danni.

Si precisa che in genere tutti i materiali che verranno installati dovranno essere dotati del “Marchio Italiano di Qualita” (I.M.Q.) prowvisti di marchiatura CE
e che nell'ambito di uno stesso impianto non sara ammesso l'uso di componenti eterogenei in quanto a casa costruttrice (ad esempio in un quadro elettrico,
salvo casi documentabili, non dovranno coesistere interruttori di marche differenti.)

Tutti i materiali non metallici facenti parte delle apparecchiature, o di singole forniture, per la realizzazione degli impianti dovranno avere certificazione
sulla classe di comportamento al fuoco, rilasciata da un laboratorio autorizzato dallo Stato, specifica per I'ambiente in cui sono installati.

Eventuali deroghe a questa prescrizione restano di esclusiva pertinenza della D.L.

Si ribadisce infine che tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformita con quanto disposto dalle norme C.E.I. e che i materiali dovranno sempre
rispondere alle prescrizioni indicate dalle tabelle C.E.I. - UNEL.

Tutte le installazioni e le operazioni di assemblaggio dovranno essere condotte in maniera adeguata da operai specializzati nel settore di pertinenza.

Non sara accettata, per installazioni che richiedano specializzazione, I'uso di manodopera comune.

Alla fine dei lavori, prima del collaudo tecnico amministrativo, la Ditta appaltatrice dovra fornire tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste
nel presente Capitolato.

1.5. CORPI ILLUMINANTI

SCHEDA 1
Quantita: n°92 corpi illuminanti per illuminazione stradale con attacco su palo o sbraccio esistente "Guzzini"
Marca: EWO Modello: Sistema luce FO420 Serie-A

Caratteristiche Sistema luce FO420 Serie-A

- Predisposizione per 2 unita luce

- Corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66
- Verniciato a polveri di poliestere, colore: RAL 9007 / DB 702 Alluminio grigiastro microstr.

- Copertura in vetro temperato di sicurezza, TKO8

- Apertura e chiusura con viti

- Classe di isolamento IT

- Cavo: HO7RNF 2x1 mm? -1=8m

- Valori iniziali - Potenza: 49,00 W, Flusso luminoso: 5827 Im, Efficacia luminosa: 118,80 Im/W

- Valori finali dopo 60.000 ore di esercizio - Potenza: 54,20 W, Flusso luminoso: 5827 Im, Efficacia luminosa: 107,50 Im/W
Caratteristiche Unita driver

- Corrente in uscita 500 mA (Valore iniziale) / 552 mA (Valore finale dopo 60.000 ore di esercizio)

- Tensione di alimentazione 80 - 264 Vac

- Scaricatore di sovratensione 10 kV integrato \
- Classe di isolamento IT ‘
- Regolazione automatico per un flusso luminoso costante

- Riduzione della potenza al 70 % dalle ore 00:00 alle ore 06:00
Caratteristiche Circuito stampato 32 LED

- Temperatura colore 4.000 K - CRI > 70 ‘
-5 SDCM

- Classe EET: D

- N°2 Lenti AS08

- Ottimizzata per l'illuminazione stradale (Classe-ME)

- Una lente da 16 ottiche

- Lente realizzata in PMMA

Caratteristiche Attacco

- Adattatore FO420 per sbraccio Guzzini

SCHEDA 2
Quantita: n°32 corpi illuminanti per illuminazione rotatorie con attacco su palo o sbraccio esistente "Guzzini"
Marca: EWO Modello: Sistema luce FO420 Serie-A

Caratteristiche Sistema luce FO420 Serie-A

- Predisposizione per 2 unita luce

- Corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66

- Verniciato a polveri di poliestere, colore: RAL 9007 / DB 702 Alluminio grigiastro microstr.
- Copertura in vetro temperato di sicurezza, TKO8

- Apertura e chiusura con viti
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- Classe di isolamento IT

- Cavo: HO7RNF 2x1 mm? - 1=8m
- Valori iniziali - Potenza: 49,00 W, Flusso luminoso: 5175 Im, Efficacia luminosa: 105,50 Im/W

- Valori finali dopo 60.000 ore di esercizio - Potenza: 54,20 W, Flusso luminoso: 5175 Im, Efficacia luminosa: 95,40 Im/W
Caratteristiche Unita driver

- Corrente in uscita 500 mA (Valore iniziale) / 552 mA (Valore finale dopo 60.000 ore di esercizio)
- Tensione di alimentazione 80 - 264 Vac

- Scaricatore di sovratensione 10 kV integrato —

- Classe di isolamento IT

- Regolazione automatico per un flusso luminoso costante

- Riduzione della potenza al 70 % dalle ore 00:00 alle ore 06:00
Caratteristiche Circuito stampato 32 LED

- Temperatura colore 4.000 K - CRI » 70

-5 5DCM

- Classe EEI: D
- N°2 Lenti APO7 I

- Ottimizzata per l'illuminazione di piazze e grandi aree ‘;’ 4‘ i

- Una lente da 16 ottiche A
- Lente realizzata in PMMA ‘ \ ‘
Caratteristiche Attacco ’ 7
- Adattatore FO420 per sbraccio Guzzini

SCHEDA 3

Quantita: n°117 kit per retrofit corpo illuminante esistente per illuminazione pista ciclabile
Marca: EWO Modello: Kit retrofit Linea-B cl. IT 3000K
Caratteristiche Kit retrofit Linea-B cl. IT 3000K

- 1500mA - 58W

- Vetro di copertura per W02 corpo BV,BQ,BK,BF
- incluso viti, rondelle e guarnizione

@\/\/O Retrofit-Unita luce e
— - Linea B — Luce indiretta con riflettore X10

Modelli
- BO
BK
BF
ER
BX
BM

Potenze:

- HCI-T-35W-G12
HCI-T-70W-G12
HCI-T-100W-612
HCI-T-150W-G12

Con la potenza del LED 50W raggiungiamo i valori di una lampada HCI-100W-G12.
Tuttavia, ci siavvicina ad una lampada HCI-150W perché si pud sfruttare la tecnologia
LED. Con detta tecnologia LED si ottiene una migliore emissione sullo specchio

Specchi: secondario, e questo determina una maggiore efficienza. L'efficienza & molto pia
- X10-A elevata rispetto ad una lampada HCI (dopo 3 anni-20%) mentre la lampada HCl ha
- X10-A1 una vita molte pil breve di circa 2-3 anni. Le prestazioni del retrofit LED possono
- X10-A2 essere ridotte tramite la programmazione del driver per sostituire un HCI-70W o un
- xios HCI-35W

Retrofit senza Antenna Flusso luminoso sul campao dello

Specchio 5762 Im

Vetro trasmissione 85% Flusso
luminoso incluso vetro 5762 Im

Efficienza riflettore 89% Flusso
luminese incluso riflettore 6779 Im

Radiatore Flusso luminoso LED con 1,5A — 7617 Im

Supporto

Potenza 230V - 50W

Sistema di fissaggio si
recupera

4
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SCHEDA 4
Quantita: n°19 kit per retrofit corpo illuminante esistente marca "EWOQ" per illuminazione stradale
Marca: EWO Modello: Kit retrofit led corpo illuminante FL14

Caratteristiche Kit retrofit led corpo illuminante FL14
- kit retrofit in cl IT

Caratteristiche Unita driver

- Corrente in uscita [250 mA]

- Tensione di alimentazione 80 - 264 Vac

- Scaricatore di sovratensione 10 kV integrato

- Classe di isolamento IT

- Riduzione della potenza al 70% dalle ore 00:00 alle ore 06:00
Caratteristiche Circuito stampato 64 LED

- Temperatura colore 4.000 K - CRI > 70

-5 5DCM

- Classe EEI: D

- N°4 Lenti ASO8

- Ottimizzata per l'illuminazione stradale (Classe-ME)
- Una lente da 16 ottiche

- Lente realizzata in PMMA

FL14 Retrofit FL14 “NEW*

Art. 1.6 COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante, sara consegnato secondo le istruzioni che I'Appaltatore ricevera
tempestivamente. Pertanto I'Appaltatore dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in
opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera in questo Capitolato, restando sempre |'Appaltatore
responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

In generale l'impianto elettrico dovra essere realizzato almeno in esecuzione IP 44.

Tra gli oneri connessi, sono pure a carico dell'Appaltatore i materiali e le opere accessorie necessarie per una corretta installazione di quanto sopra
esposto.

L'opera non prevede interventi sullimpianto elettrico esistente ma solo la sostituzione dei corpi illuminanti mantenendo il palo ed il supporto esistente.
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CAPITOLO 2 - VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Art. 2.1 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere
fatta a cura e spese dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall‘art. 1669 C.C., I'Appaltatore € quindi garante
delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i
guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere
eseguita nel modo pil tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni
caso, sotto pena d’intervento d‘ufficio, nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle
riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 2.2 VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, questa ha la facolta di prendere in consegna gli
impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

In tal caso pero, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovra essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che
abbia avuto esito favorevole.

Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi della facolta di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, puo
disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.

E’ pure facolta della ditta Appaltatrice di chiedere, che nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge
per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovra controllare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;

- la continuita elettrica dei circuiti;

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

- I'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, I'inizio del funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono
destinati.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prendera in consegna gli impianti con regolare verbale.

Art. 2.3 COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI

Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni devono essere portate a termine entro i
sei mesi.

Esso dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a
quanto precisato nel presente d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso
dell'esecuzione dei lavori.

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto descritto.

In particolare, occorrera verificare:

a) che siano osservate le norme tecniche generali;

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste ed alle preventive indicazioni, inerenti lo specifico appalto, precisate dalla Stazione
Appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di
aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

c) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto, purché non siano state concordate delle modifiche in sede
di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto, di cui & detto ai
precedenti commi b) e c);

e) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi.

Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovra redigere I'apposito verbale del collaudo definitivo.

2.3.1) Esame a vista
Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle norme generali, delle norme degli impianti di
terra e delle norme particolari riferendosi all'impianto installato.
Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed
installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
- protezioni, presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti ed interruzione, polarita, scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle
influenze esterne;
- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei
conduttori.
E' opportuno che tali controlli inizino durante il corso dei lavori.

2.3.2) Verifica dell'apposizione dei contrassegni di identificazione

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle
caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o in mancanza di questi, in
relazione a quelli convenzionali.

Art. 2.4 GARANZIA DEGLI IMPIANTI

p.za Leonardo da Vinci, 29 - 50059 Vinci - tel. 05719331 - fax 057156388 - http://www.comune.vinci.fi.it
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Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione - Viale Palmiro Togliatti, loc. Sovigliana, Vinci (Fl)
*** DISCIPLINATE TECNICO ***

Se non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la garanzia & fissata entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, I'obbligo della ditta Appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese
quelle di verifica tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetti di
montaggio.
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavoridi efficientamento energetico del’'impianto di pubblica illiminazione
di Viale Palmiro Togliatti, localita Sovigliana, Vinci (FI)
-LOTTO 2 -
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

1
NP01.01

2
NP01.04

RIPORTO

LAVORI A MISURA

FORNITURA CORPI ILLUMINANTI (SpCat 1)

Fornitura di corpo illuminante per illuminazione stradale con
attacco su palo o sbraccio esistente "Guzzini", con le seguenti
caratteristiche:

Caratteristiche Sistema luce FO420 Serie-A

- Predisposizione per 2 unita luce

- Corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66

- Verniciato a polveri di poliestere, colore: RAL 9007 / DB 702
Alluminio grigiastro microstr.

- Copertura in vetro temperato di sicurezza, IK08

- Apertura e chiusura con viti

- Classe di isolamento II

- Cavo: HO7RNF 2x1 mm? - 1= 8 m

- Valori iniziali - Potenza: 49,00 W, Flusso luminoso: 5827 Im,
Efficacia luminosa: 118,80 Im/W

- Valori finali dopo 60.000 ore di esercizio - Potenza: 54,20 W,
Flusso luminoso: 5827 Im, Efficacia luminosa: 107,50 Im/W
'Caratteristiche Unita driver

- Corrente in uscita 500 mA (Valore iniziale) / 552 mA (Valore
finale dopo 60.000 ore di esercizio)

- Tensione di alimentazione 80 - 264 Vac

- Scaricatore di sovratensione 10 kV integrato

- Classe di isolamento II

- Regolazione automatico per un flusso luminoso costante

- Riduzione della potenza al 70 % dalle ore 00:00 alle ore 06:00
Caratteristiche Circuito stampato 32 LED

- Temperatura colore 4.000 K - CRI > 70

-5 SDCM

- Classe EEI: D

- N°2 Lenti ASO8

- Ottimizzata per I’illuminazione stradale (Classe-ME)

- Una lente da 16 ottiche

- Lente realizzata in PMMA

Caratteristiche Attacco

- Adattatore FO420 per sbraccio Guzzini

Marca tipo: EWO
FO420 Serie-A O SIMILARE
STRADALE VIALE TOGLIATTI

Modello tipo: Sistema luce

SOMMANO...

Fornitura di corpo illuminante per illuminazione rotatorie, con
attacco su palo o sbraccio esistente "Guzzini", con le seguenti
caratteristiche:

Caratteristiche Sistema luce FO420 Serie-A

- Predisposizione per 2 unita luce

- Corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66

- Verniciato a polveri di poliestere, colore: RAL 9007 / DB 702
Alluminio grigiastro microstr.

A RIPORTARE

cadauno

46,00

46,00

653,70

307070,20

307070,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

3
NP01.02

4
NP02.01

RIPORTO

- Copertura in vetro temperato di sicurezza, IK08

- Apertura e chiusura con viti

- Classe di isolamento II

- Cavo: HO7RNF 2x1 mm?2-1=8 m

- Valori iniziali - Potenza: 49,00 W, Flusso luminoso: 5175 1m,
Efficacia luminosa: 105,50 Im/W

- Valori finali dopo 60.000 ore di esercizio - Potenza: 54,20 W,
Flusso luminoso: 5175 Im, Efficacia luminosa: 95,40 Im/W
'Caratteristiche Unita driver

- Corrente in uscita 500 mA (Valore iniziale) / 552 mA (Valore
finale dopo 60.000 ore di esercizio)

- Tensione di alimentazione 80 - 264 Vac

- Scaricatore di sovratensione 10 kV integrato

- Classe di isolamento II

- Regolazione automatico per un flusso luminoso costante

- Riduzione della potenza al 70 % dalle ore 00:00 alle ore 06:00
Caratteristiche Circuito stampato 32 LED

- Temperatura colore 4.000 K - CRI > 70

-5 SDCM

- Classe EEIL: D

- N°2 Lenti APO7

- Ottimizzata per I’illuminazione di piazze e grandi aree

- Una lente da 16 ottiche

- Lente realizzata in PMMA

Caratteristiche Attacco

- Adattatore FO420 per sbraccio Guzzini

Marca tipo: EWO Modello tipo: Sistema luce
FO420 Serie-A O SIMILARE

ROTATORIA BIRINDELLI

ROTATORIA PIETRAMARINA

SOMMANO...

Fornitura di kit per retrofit corpo illuminante esistente per
illuminazione pista ciclabile, con le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche Kit retrofit Linea-B cl. IT 3000K

- 1500mA - 58W

- Vetro di copertura per W02 corpo BV,BQ,BK,BF

- incluso viti, rondelle e guarnizione

Marca tipo: EWO Modello tipo: Kit retrofit
Linea-B cl. II 3000K O SIMILARE
CICLABILE VIALE TOGLIATTI

SOMMANO...

POSA IN OPERA CORPIILLUMINANTI (SpCat 2)

Oneri inerenti la posa in opera di corpo illuminante completo per|
viabilita stradale da installare su palo o sbraccio esistente ad
hft=8m, compreso accessori, fissaggi e allacciamenti elettrici

A RIPORTARE

cadauno

cadauno

4,00
11,00

15,00

55,00

55,00

653,70

281,53

307070,20

97805,50

157484,15

557359,85
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Num.Ord unita IMPORTI
TIZRI'FF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 557359,85
sino alla morsettiera esistente. E' compreso la fornitura di
scaricatore di sovratensione in classe 2, lo smontaggio
dell'apparecchio esistente e l'accatastamento del materiale in
apposita area recintata. Quanto altro per dare opera finita a
regola d'arte.
STRADALE VIALE TOGLIATTI 46,00
ROTATORIA BIRINDELLI 4,00
ROTATORIA PIETRAMARINA 11,00
SOMMANO...| cadauno 61,00 128,21 77820,81
5 Oneri inerenti la posa in opera di kit per retrofit corpo
NP02.03 illuminante esistente per viabilita ciclabile da installare ad
hft=4m, compreso accessori, fissaggi e allacciamenti elettrici. E'
compreso la fornitura di scaricatore di sovratensione in classe 2,
lo smontaggio dell'apparecchio esistente e l'accatastamento del
materiale in apposita area recintata. Quanto altro per dare opera
finita a regola d'arte.
CICLABILE VIALE TOGLIATTI 55,00
SOMMANO...| cadauno 55,00 113,31 67232,05
6 Oneri inerenti il trasporto e lo smaltimento alla pubblica
NP03.01 discarica di tutto il materiale non riutilizzabile, tra cui: corpi
illuminanti esistenti, lampade e materiale -elettrico vario,
imballaggi in plastica e cartone.
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 17403,75 17403,75
7 Installatore/Operaio metalmeccanico 5" categoria di livello
T22/ superiore
1_RUMI11.0 2,00
01.001
SOMMANO...|, ora 2,00 32,21 64,42
8 Installatore/Operaio metalmeccanico 3/ categoria
T22/ 2,00
1_RUMI11.0
01.004 SOMMANO ..., ora 2,00 26,94 53,88
Parziale LAVORI A MISURA euro 707934,76
TOTALE euro 707934,76
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI | 4
TIZRI'FF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 70°934,76| 100,000
M:001 FORNITURA CORPI ILLUMINANTI euro 557359,85| 78,043
M:002 POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI euro 15757491 21,957
TOTALE euro 70°934,76| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.

%

RIPORTO

NOTE

Le opere si intendono realizzate secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni
della D.L., con materiali di qualita come indicato negli elaborati, sono inoltre
comprensive degli oneri derivanti da assistenze per verifiche in corso d’opera e per
collaudi, certificazioni ed elaborazione degli schemi facenti parte della documentazione
di fine lavori secondo D.M. n°37 del 22/01/08 e di tutti gli oneri derivanti dai sistemi di
sicurezza adottati secondo DLgs 09/04/2008 n°81.

L'importo inerente la valutazione dei costi per la sicurezza secondo le leggi vigenti ed
in particolare DLgs 09/04/2008 n°81 non ¢ soggetto a ribasso a d'asta se previsto dal
Piano di Sicurezza. E pertanto indicato sia I'ammontare generale a corpo sia il prospetto
quale ¢ specificato detto ammontare con la suddivisione espressa tra importo soggetto a
ribasso e non.

Si precisa che di seguito sono indicate marche e articoli di prodotti solo al fine di
fornire specifiche tecniche sufficientemente dettagliate per permettere 1'individuazione
dell'oggetto le quali caratteristiche costituiscono un elemento inderogabile sia per
quanto riguarda l'aspetto estetico che tecnico. Come da circolare PCM Dipartimento
per le politiche comunitarie tale provvedimento ¢ consentito solo con la dizione
"similare o equivalente".

I prezzi inseriti nel presente documento sono stati determinati in via prioritaria
applicando:

- "Prezzario Regione Toscana - Provincia di Firenze 2022/1 - IMPIANTI ELETTRICI"
ed in subordine, solo per le voci non presenti nei suddetti preziari, per via analitica
sulla base dei valori di costo materiali e di produzione di mercato, degli accessori, noli,
costo manodopera, utile d'impresa e spese generali come previsto dai termini come
previsto dai termini di legge D.L.gs n°50/2016 e D.P.R. 207/2010.

In particolare nella colonna "Codice Completo" del presente documento ¢ riportato il
codice N.P. progressivo per i prezzi oggetto di analisi. Qualora vi sia la necessita di
desumere i costi di forniture non comprese nell'elenco sara applicata la medesima
metodologia di analisi prezzi.

I sopra elencati prezzi, al netto dell'TVA, si intendono comprensivi della fornitura
completa dei materiali, comprese tolleranze e sfridi, della loro posa in opera a perfetta
regola d'arte secondo le prescrizioni progettuali, dell'utile di Impresa, degli oneri
generali e degli oneri speciali previsti dal capitolato delle OO.PP. comprendono inoltre
la pulizia del cantiere sia in corso d'opera che al termine dei lavori e comunque ogni
altro onere anche se non espressamente indicato nelle singole voci per dare opera finita
aregola d'arte.

Sono compresi gli oneri inerenti la redazione della Documentazione di Progetto di fine
lavori (AS-BUILT), secondo quanto richiesto dal D.M. n°37 del 22/01/08, in
conformita alla Norma CEI 0-2, comprensiva di schemi dei quadri elettrici e
planimetrici su supporto cartaceo in tre copie.

Sono compresi gli oneri inerenti la programmazione dei sistemi, configurazione e start-
up, istruzione del personale, fornitura di materiali certificati e delle licenze di uso del
software applicativo, copia del software di programmazione e quanto altro necessario a
dare opera compiuta.

Al termine dei lavori dovra essere redatta la Dichiarazione di Conformita comprensiva
degli allegati obbligatori secondo quanto richiesto dal D.M. n°37 del 22/01/08.

Nei prezzi esposti sono previsti solo i costi della sicurezza intrinsechi al tipo di
lavorazione determinati nelle spese generali.

Gli oneri della sicurezza saranno determinati dal Coordinatore della sicurezza
nell'elaborato "Stima della sicurezza" allegato al PSC, o attraverso ulteriore idonea
documentazione.

Sono esclusi gli oneri inerenti il fissaggio di carichi appesi secondo quanto indicato nel
D.M. 14/01/2008 “norme tecniche per le costruzioni”, idonei a sostenere i manufatti in

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.

%

presenza di azioni sismiche.

RIPORTO

Le quantita indicate nel presente documento comprendono la totale fornitura e posa in

opera delle apparecchiature facenti parte dell'impianto.
Data, 05/08/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Viale Togliatti_ COMPUTO lotto 2 V3.dcf' (C:\Users\studi\Desktop\Gara VIALE TOGLIATTI (Comune Vinc




Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illiminazione di Viale Palmiro Togliatti

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori
Ribasso offerto

Lotto 1
Impianto elettrico
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo lavori Lotto 1
Lotto 2
Impianto elettrico
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo lavori Lotto 2

TOT importo lavori
a sommare TOT oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori

Somme a disposizione per
Imprevisti sui lavori

Spese tecniche per:
Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%)

Impianto elettrico - PD/PE e DL
Tot spese tecniche progettazione e DL

Verifica PD/PE (personale interno)
Tot spese tecniche verifica

IVA 22% su C
IVA 22% su Spese tecniche

Totale somme a disposizione
Sommano

Arrotondamento
TOTALE DA FINANZIARE

LOTTO 1

Lavori
Impianto elettrico
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Al
B1

Importo

70.919,22 €
1.355,65 €

Cl1=A1+B1

A2
B2

72.274,87 €

70.934,76 €
1.355,65 €

C2 = A2+B2

A
B

72.290,41 €

141.853,98 €
2.711,30 €

C=A+B

(C+D)

Al
B1

144.565,28 €

739,05 €

2.891,31€

13.455,37 €

13.455,37 €

0,00€

0,00€

31.804,36 €
2.960,18 €

51.850,27 €
196.415,55 €

0,00 €
196.415,55 €

Importo
70.919,22 €
1.355,65€

Totale importo lavori Lotto 1 C1 = A1+B1

Somme a disposizione per
Imprevisti sui lavori

Spese tecniche per:
Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%)

Impianto elettrico - PD/PE e DL
Tot spese tecniche progettazione e DL

Verifica PD/PE (personale interno)
Tot spese tecniche verifica

IVA 22% su C
IVA 22% su Spese tecniche

Totale somme a disposizione
Sommano

Arrotondamento
TOTALE DA FINANZIARE

D
(C+D)

72.274,87 €

379,00 €

1.445,66 €

— 6.727.69€

6.727,69 €

0,00€

0,00 €

15.900,47 €
1.480,09 €

25.932,91 €
98.207,78 €

0,00 €
98.207,78 €



LOTTO 2

Lavori
Impianto elettrico

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione per
Imprevisti sui lavori

Spese tecniche per:

IVA22% su C
IVA 22% su Spese tecniche

Sommano

Arrotondamento

Totale importo lavori Lotto 2 C2 = A2+B2

Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%)

Impianto elettrico - PD/PE e DL
Tot spese tecniche progettazione e DL

Verifica PD/PE (personale interno)
Tot spese tecniche verifica

Totale somme a disposizione

TOTALE DA FINANZIARE

A2
B2

Importo
70.934,76 €
1.355,65€

D
(C+D)

72.290,41 €

360,03 €

1.445,66 €

6.727,69 €

6.727,69 €

0,00€

0.00€

15.903,89 €
1.480,09€

25.917,36 €
98.207,77 €

0,00 €
98.207,77 €
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illiminazione
di Viale Palmiro Togliatti, localita Sovigliana, Vinci (FI)
-LOTTO 2 -

COMMITTENTE:

Data, 22/08/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TXR.TFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
T22/ diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,
1_17.N05.00 |3 1uso nolo per il primo mese.
2.014 3,00
SOMMANO cad 3,00 21,43 64,29
2
T22/ Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea|
1_17.N05.00 |segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in|
2.017 cemento. 3,00
3.00 9,18 27,54
SOMMANO cad
3
}?% 4.N06.00 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile 3,00
5.001 3,00 211,12 633,36
SOMMANO cad|
4
T22/
1_17.P07.00 |Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato 0,50,
4.001 di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
0,50 56,84 28,42
5 SOMMANO cad|
T22/
1_17.P07.00 0,50
3.001 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003
n. 389 0,50, 105,56 52,78
6 SOMMANO cad
T22/
1_17.N07.00
2015 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, 250
S{Curezza da parete, in all}lmlmo, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, 2.50 29,00 72,50,
distanza lettura max 4 metri, per un mese.
7
T22/ SOMMANO cad 3,00
1_17.P05.00
1.004 3,00 51,16 153,48
Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110
8
T22/ 12,00
1 RUMILO SOMMANO cad
01.004 TZ,00) 26,94 323,28
Installatore/Operaio metalmeccanico 3" categoria
17355,65
SOMMANO ora
17355,65
Parziale LAVORI A MISURA euro
TOTALE euro
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

I%’ggg DESIGNAZIONE DEI LAVORI ”‘;‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 17355,65| 100,000
M:001 SICUREZZA DI CANTIERE euro 17355,65| 100,000
TOTALE euro 17355,65| 100,000
Data, 22/08/2022
1l Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['Viale Togliatti COMPUTO sicurezza lotto 2.dcf’”  (C:\Users\salvaggiomarchetti\Desktop\IN LAVORAZIONE\Gara VIALE TOGLIATTI (Comun
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Data: 19.04.2023
Dettaglio Presentazione

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Pagamento F24

Nome flusso: 202304190032465451 Data/Ora: 19.04.2023
ABI: 03069 - INTESA SANPAOLO SPA REV/PAG: Pagamento
Ragione Sociale: ELETTRA DI CATASTINI MARCO E C.SAS Codice SIA: AQB8VS
Canale: w Stato: SPEDITA
Totale: 595,00 EUR Num. Disp.: 1
Stato Spedita
CODICE FISCALE 04514360488
cognome, denominozione o rogione sociale nome
DATI ANAGRAFICI ELETTRA SAS DI CATASTINI
date di nascita 56550 comune (o Stoto estero) di nascita prov.
comune prov. vig e numero civico
DOMICILIO FISCALE EMPOLI Fi VIA DI PIANEZZOLI 12
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, codice identificativo

genitore, tutore o curatore fallimentare

DATA PAGAMENTO

C/C ADDEBITO
DESTIN. STAMPA

19/04/2023 Barrare in caso di onno dimposta
non coincidente con anno solare

ABl 03069 CAB 37838 CIN A CC 100000006603

codice rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
tributo prov./mese rif. riferimento versoti compensati
IMPOSTE DIRETTE-IVA 1552 0000 2023 595,00 0,00
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E
INTERESSI
codice ufficio codice ofto SALDO (A-B)
TOTALE A 595,00 B 0,00 595,00
codice causale matricola INPS/codice INPS/ periodo di riferimento: importi a debito importi a credito
sede contributo filiale azienda da mm/aaca a mm/aaaa versali compensati
SALDO (C-D)
TOTALE C 0,00 b 0,00 0,00
codice codice rateazione/ anno di importi a debito importi o credito
regione tributo mese rif. riferimento versati compensati
SALDO (E-F)
TOTALE E 0,00 F 0,00 0,00
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
codice T 5, i codice rateazione/ anno di importi a debito importi a credito
ente/ D S R fributo mese rif. riferimento versati compensati
SALDO (G-H)
detrazione TOTALE G 0,00 H 0,00 0,00
codice numero cousale importi o debito importi o credito
sede codice ditta o di riferimento versoti compensati
INAIL
SALDO (I-L)
TOTALE 1| 0,00 L 0,00 0,00
codice codice cousale codice periodo di riferimento: importi o debito importi a credito
ente sede contributo posizione da mm/aoaa o mm/aaca versati compensati
SALDO (M-N)
TOTALE M 0,00 N 0,00 0,00

SALDO delega 595,00



