



COMUNE DI VINCI  
Piazza Leonardo da Vinci, 29  
50059 VINCI- FI  
tel. 0571/9331 fax 0571/56388  
sito internet: www.comune.vinci.fi.it  
P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it  
\*\*\*\*\*  
Settore 3 “ Uso e Assetto del Territorio”



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

## VERBALE OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO

**Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI PER IL “PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DENOMINATO “VINCI IMMAGINARI FUTURI”- Intervento finanziato con fondi PNRR – Missione 5 – Componente c2 – Investimento 2.2. - CUP:J74J22000100006”- CIG 97308539EB.**

L'anno duemilaventitrè (2023) nei giorni 21 del mese di Aprile e 08 del mese di Maggio, si sono tenute le operazioni di affidamento espletate dal RUP Ing. Claudia Peruzzi relativamente all' INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI PER IL “PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DENOMINATO “VINCI IMMAGINARI FUTURI”- Intervento finanziato con fondi PNRR – Missione 5 – Componente c2 – Investimento 2.2. - CUP:J74J22000100006”- CIG 97308539EB.

### P R E M E S S O

-che il comma 1 dell'articolo 21 del Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni nella Legge n. 233/2021, ai sensi del quale “Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all' articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1”;

-che il comma 5 dell'articolo 21 dell'anzidetto Decreto, in forza del quale le Città Metropolitane, sulla base dei criteri previsti ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, sono tenute ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 152/2021, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Nel caso di progettualità espressa dalla Città Metropolitana, la stessa può avvalersi delle strutture amministrative del Comune Capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore;

- che con il decreto del Ministero dell'Interno del 06.12.2021 è stato approvato il modello di istanza per la



COMUNE DI VINCI  
Piazza Leonardo da Vinci, 29  
50059 VINCI- FI  
tel. 0571/9331 fax 0571/56388  
sito internet: www.comune.vinci.fi.it  
P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it

\*\*\*\*\*

**Settore 3 " Uso e Assetto del Territorio"**

proposta progettuale del Piano Integrato con il quale le Città Metropolitane potranno individuare gli interventi finanziabili a valere sulla linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» (per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati, nel limite massimo delle risorse assegnate dall'allegato1 dell'articolo 21, comma 3, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, pubblicato nella G.U. n. 265 del 6 novembre 2021) e potranno individuare gli interventi finanziabili a valere sulla linea progettuale";

-che con la comunicazione pervenuta al Comune di Vinci, Prot. 2061 del 25.01.2022 la Città Metropolitana richiede ai Comuni della sua area di presentare i progetti da candidare al finanziamento del D.L. 152/2021, art. 21, convertito in Legge 233/2021 - "Piani integrati";

- che con nota di Prot. 2751 del 02.02.2022 è stata presentata alla Città Metropolitana di Firenze la candidatura per il Comune di Vinci;

-che con la comunicazione pervenuta al Comune di Vinci, Prot. 4270 del 17.02.2022, la Città Metropolitana di Firenze riporta che l'intervento proposto da questa Amministrazione Comunale rientra fra i progetti da candidare al finanziamento del D.L. 152/2021, art. 21, convertito in Legge 233/2021 - "Piani integrati";

- che l'Amministrazione Comunale ha presentato richiesta per il contributo suddetto con il PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DENOMINATO "VINCI IMMAGINARI FUTURI", un progetto relativo ad interventi di riqualificazione del centro storico, comprendente:

- Via Roma,
- Piazza della Libertà
- Via Rossi e strade del borgo
- Area a verde denominata Pinetina della Doccia
- Marciapiede in via dei Martiri
- Nuova area di sosta attrezzata in via dei Martiri

-che con la Delibera della Giunta Comunale n. 33 del 10 Marzo 2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Progetto di rigenerazione urbana per l'inclusione sociale e la promozione della cultura denominato "Vinci Immaginari Futuri" - Intervento finanziato con fondi PNRR – Missione 5 – Componente C2 – Investimento 2.2. - CUP:J74J22000100006", redatto dai Tecnici comunali Ing. Claudia Peruzzi, Arch. Ilaria Vettori e dallo Studio Lassi e Pisacreta Architetti – associazione professionale di Vinci (Fi), dell'importo complessivo di € 3.400.000,00 così suddiviso:

<u>Lavori</u>		
Intervento 1 - Area di sosta attrezzata e marciapiede via dei Martiri		499.039,00 €
Intervento 2 - Valorizzazione di piazza della Libertà e via Roma		709.762,99 €
Intervento 3 - Riqualificazione di via Fucini, via Rossi, via Montalbano, pinetina della Doccia, centro storico		1.169.244,99 €
<b><u>Totale Lavori</u></b>	<b>A</b>	<b>2.378.046,98 €</b>
<u>Somme a disposizione per:</u>		





COMUNE DI VINCI  
Piazza Leonardo da Vinci, 29  
50059 VINCI- FI  
tel. 0571/9331 fax 0571/56388  
sito internet: www.comune.vinci.fi.it  
P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it  
\*\*\*\*\*

Settore 3 " Uso e Assetto del Territorio"

Imprevisti sui lavori		83.227,38 €
Spese amministrative per bollettini ecc.		1.500,00 €
Assunzione di personale a tempo determinato		180.000,00 €
Realizzazione opere arte contemporanea		70.000,00 €
<i>Spese tecniche per:</i>		
Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%)		47.560,94 €
Tot spese tecniche progettazione e DL		254.000,00 €
Tot spese tecniche verifica		28.000,00 €
Tot spese verifiche tecniche e collaudi		31.000,00 €
IVA 10% su C		237.804,70 €
IVA 22% su Spese tecniche		68.860,00 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>B</b>	<b>1.001.953,02 €</b>
<b>Sommano lavori</b>	<b>(A + B)</b>	<b>3.380.000,00 €</b>
Interventi immateriali n. 4		10.000,00 €
Interventi immateriali n. 5		4.000,00 €
Interventi immateriali n. 6		3.000,00 €
Interventi immateriali n. 7		3.000,00 €
<i>TOTALE INTERVENTI IMMATERIALI</i>		<i>20.000,00 €</i>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>3.400.000,00 €</b>

- che la delibera suddetta è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Firenze in data 10.03.2022, Prot. 6377;

-che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22.04.2022, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.102 del 3 maggio 2022](#), venivano assegnate le risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel quale, all'interno dell'Allegato n. 2, PUI n. 8, la Città di Vinci risultava assegnataria del contributo in argomento per un ammontare pari ad € 3.400.000,00.

-che con il Decreto del Ragioniere generale dello Stato n.160 del 18 novembre 2022 venivano assegnate le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, emanato in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022 (GU Serie Generale n.278 del 28-11-2022) - Allegato 1 – Elenco domande ammesse PNRR e Commissari straordinari, nel quale il Comune di Vinci risultava assegnatario della somma ulteriore pari ad € 200.000,00;

-che con la determinazione del Settore 3 n. 83 del 05.04.2023, nella quale, a seguito dell'ulteriore assegnazione della somma di € 200.000,00 di cui al paragrafo precedente e relativa alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, è stato approvato il Quadro Economico aggiornato dell'intervento denominato "Progetto di rigenerazione urbana per l'inclusione sociale e la promozione della cultura denominato "Vinci Immaginari Futuri" - Intervento finanziato con fondi PNRR – Missione 5 – Componente C2 – Investimento 2.2. - CUP:J74J22000100006", dell'importo complessivo di € 3.6000.000,00, che risulta il seguente:



COMUNE DI VINCI  
Piazza Leonardo da Vinci, 29  
50059 VINCI- FI  
tel. 0571/9331 fax 0571/56388  
sito internet: www.comune.vinci.fi.it  
P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it  
\*\*\*\*\*  
Settore 3 “ Uso e Assetto del Territorio”

Importo lavori	2.448.342,51 €
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	111.522,66 €
<b>Totale Lavori</b>	<b>2.559.865,17 €</b>
<i>Somme a disposizione per:</i>	
Imprevisti sui lavori	197.431,01 €
Spese amministrative per bollettini ecc.	2.000,00 €
Assunzione di personale a tempo determinato	180.000,00 €
Realizzazione opere arte contemporanea	70.000,00 €
<i>Spese tecniche per:</i>	
Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%)	51.197,30 €
Spese tecniche progettazione e DL	136.000,00 €
Spese tecniche verifica	50.000,00 €
Spese verifiche tecniche e collaudi	30.000,00 €
IVA 10% su C	255.986,52 €
IVA 22% su Spese tecniche	47.520,00 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>1.020.134,83 €</b>
Interventi immateriali n. 4	10.000,00 €
Interventi immateriali n. 5	4.000,00 €
Interventi immateriali n. 6	3.000,00 €
Interventi immateriali n. 7	3.000,00 €
<b>Totale Interventi Immateriali</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>3.600.000,00 €</b>

- che l'intervento sarà complessivamente finanziato per la somma di € 3.600.000,00 con fondi PNRR che trovano copertura sul capitolo di uscita Cap. 13427.0 denominato “PNRR- M5C2 - INVESTIMENTO 2.2- PUI CULTURA INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTO DA AMM.CENTRALE - VINCI IMMAGINARI FUTURI - CUP J74J22000100006”, codice di bilancio 10.05.2;

-che con determinazione del Responsabile del Settore n. 3 “Uso e Assetto del Territorio” n. 86 del 06.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la documentazione progettuale del servizio in argomento, è stata avviata la procedura relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., dell' “INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI PER IL “PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DENOMINATO “VINCI IMMAGINARI FUTURI”- Intervento finanziato con fondi PNRR – Missione 5 – Componente c2 – Investimento 2.2. - CUP:J74J22000100006”- CIG 97308539EB” applicando il criterio del prezzo più basso e sono stati approvati gli atti di gara necessari;

-che in data 06.04.2023 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica START P “Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI PER IL “PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DENOMINATO “VINCI IMMAGINARI



COMUNE DI VINCI  
Piazza Leonardo da Vinci, 29  
50059 VINCI- FI  
tel. 0571/9331 fax 0571/56388  
sito internet: www.comune.vinci.fi.it  
P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it  
\*\*\*\*\*

Settore 3 “ Uso e Assetto del Territorio”

FUTURI”- Intervento finanziato con fondi PNRR – Missione 5 – Componente c2 – Investimento 2.2.  
- CUP:J74J22000100006”- CIG 97308539EB”;

- che il termine per la presentazione delle offerte era previsto per il 17.04.2023 ore 09:30;

-che con determinazione del Responsabile del Settore n. 3 “Uso e Assetto del Territorio” n. 94 del 14.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di presentazione di un quesito con richiesta di proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte, è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto in modo che l’operatore economico potesse prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione dell’offerta fino al giorno 21.04.2023 ore 09:00;

- che allo scadere del termine delle ore 09:00 del giorno 21.04.2023 è pervenuta l’offerta del RTI composto da Studio tecnico Lassi e Pisacreta Architetti - associazione professionale (mandataria), CMT studio associato ingegneria (mandante), Studio tecnico S. Salvaggio e D. Marchetti per. ind. (mandante), Subsoil geologi associati(mandante), Mattia Desideri P. (mandante), Studio tecnico Arkithon associati(mandante), Archeorete s.r.l.s. (mandante);

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il RUP che opera sul sistema informatico per il tramite di un tecnico, entra nel dettaglio della gara per procedere con l’esame dell’offerta e constata che entro le **ore 09:00 del 21.04.2023**, ora e data di scadenza come prorogate con determinazione del Responsabile del Settore n. 3 “Uso e Assetto del Territorio” n. 94 del 14.04.2023, dell’affidamento di cui trattasi, è stata immessa sul sistema telematico l’ offerta del seguente operatore economico:

1.-RTI composto da Studio tecnico Lassi e Pisacreta Architetti - associazione professionale (mandataria), CMT studio associato ingegneria (mandante), Studio tecnico S. Salvaggio e D. Marchetti per. ind. (mandante), Subsoil geologi associati(mandante), Mattia Desideri P. (mandante), Studio tecnico Arkithon associati(mandante), Archeorete s.r.l.s. (mandante)

Il RUP procede pertanto all’apertura e all’esame del contenuto di ciascuno dei files immessi nel sistema dal RTI composto da Studio tecnico Lassi e Pisacreta Architetti - associazione professionale (mandataria), CMT studio associato ingegneria (mandante), Studio tecnico S. Salvaggio e D. Marchetti per. ind. (mandante), Subsoil geologi associati(mandante), Mattia Desideri P. (mandante), Studio tecnico Arkithon associati(mandante), Archeorete s.r.l.s. (mandante) nella parte dedicata alla documentazione amministrativa ed economica.

Il RUP rileva le seguenti carenze:

*CMT studio associato ingegneria (mandante)*

1) il Modello tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010) – ALLEGATO 4 assente (è stato inserito due volte l’allegato 4 relativo allo Studio tecnico Arkithon associati).

*Studio tecnico S. Salvaggio e D. Marchetti per. ind. (mandante)*



COMUNE DI VINCI  
Piazza Leonardo da Vinci, 29  
50059 VINCI- FI  
tel. 0571/9331 fax 0571/56388  
sito internet: www.comune.vinci.fi.it  
P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it

\*\*\*\*\*

Settore 3 “ Uso e Assetto del Territorio”

2) Nella domanda di partecipazione vengono indicati quali soci al 50% Salvaggio e Marchetti. Non viene indicato se possiedono poteri di firma congiunta o disgiunta. In particolare l’offerta economica, il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) – ALLEGATO 2, la Dichiarazione obblighi PNRR - ALLEGATO 3, il Modello tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010) – ALLEGATO 4, l’Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR” – ALLEGATO 5, l’Attestazione del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’art. 17 del reg. UE 2020-852 nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR” – ALLEGATO 6, l’ Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR” – ALLEGATO 7, il “MOD PNRR TITOLARE EFFETTIVO” – ALLEGATO 8 sono firmati unicamente da Marchetti.

3) Nel “MOD PNRR TITOLARE EFFETTIVO” – ALLEGATO 8 non è stata operata alcuna scelta in merito alla motivazione (“perchè”) della titolarità effettiva.

Subsoil geologi associati(*mandante*)

4) Nella domanda di partecipazione vengono indicati quali soci al 50% Bocini e Peruzzi. Non viene indicato se possiedono poteri di firma congiunta o disgiunta. In particolare la Dichiarazione obblighi PNRR - ALLEGATO 3, l’Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR” – ALLEGATO 5, l’Attestazione del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’art. 17 del reg. UE 2020-852 nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR” – ALLEGATO 6, l’ Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR” – ALLEGATO 7, sono firmati unicamente da Bocini; il Modello tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010) – ALLEGATO 4 è firmato unicamente da Peruzzi.

Mattia Desideri P. (*mandante*)

5) Nella “Domanda e dichiarazioni per la partecipazione” – ALLEGATO 1: - non viene indicato al punto 2.1 alcun soggetto in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. neppure Mattia Desideri stesso. – al punto “C. REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” non vengono indicati gli estremi della copertura assicurativa

6) Nel Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) – ALLEGATO 2, a pag. 10, non è stata operata alcuna scelta tra le risposte “*si*” e “*no*” in relazione a ciascuna casistica richiamata a fronte del quesito: “*L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale*”

7) Nel “MOD PNRR TITOLARE EFFETTIVO” – ALLEGATO 8 non è stata operata alcuna scelta in merito alla motivazione (“perchè”) della titolarità effettiva.

Studio tecnico Arkithon associati(*mandante*)

8) Tutta la documentazione prodotta, ad eccezione del “MOD PNRR TITOLARE EFFETTIVO” – ALLEGATO 8, viene firmata da Valleggi. Non viene indicato se i componenti dello studio tecnico possiedono poteri di firma congiunta o disgiunta.





COMUNE DI VINCI  
Piazza Leonardo da Vinci, 29  
50059 VINCI- FI  
tel. 0571/9331 fax 0571/56388  
sito internet: www.comune.vinci.fi.it  
P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it  
\*\*\*\*\*  
Settore 3 “ Uso e Assetto del Territorio”

Archeorete s.r.l.s. (*mandante*)

9) Nel “MOD PNRR TITOLARE EFFETTIVO” – ALLEGATO 8 non è stato inserito anche Valerio Valeri che possiede partecipazione al 30%, superiore pertanto al 25%.

Pertanto il RUP al fine di regolarizzare la documentazione, invitava con nota PEC 11406 del 02.05.2023 il suddetto RTI, entro il termine del 08.05.2023, ad inviare tramite la piattaforma START, sezione “comunicazioni” dell’area riservata alla presente gara:

- 1) il Modello tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010) – ALLEGATO 4 correttamente compilata e firmata da CMT studio associato ingegneria (*mandante*).
- 2) Occorre precisare la tipologia di firma degli associati dello Studio tecnico S. Salvaggio e D. Marchetti per. ind. (*mandante*). In caso di firma congiunta, ritrasmettere i vari allegati (vd. Corrispondente punto 2 di cui sopra) correttamente firmati da entrambi gli associati.
- 3) “MOD PNRR TITOLARE EFFETTIVO” – ALLEGATO 8 dello Studio tecnico S. Salvaggio e D. Marchetti completo della scelta in merito alla motivazione (“perchè”) della titolarità effettiva.
- 4) Occorre precisare la tipologia di firma degli associati di Subsoil geologi associati(*mandante*). In caso di firma congiunta, ritrasmettere i vari allegati (vd. Corrispondente punto 4 di cui sopra) correttamente firmati da entrambi gli associati.
- 5) la Domanda e dichiarazioni per la partecipazione” – ALLEGATO 1 di Mattia Desideri\_ correttamente compilata: - al punto 2.1 con indicati i soggetti in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. (eventualmente solo Mattia Desideri). – al punto “C. REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” con indicazione degli estremi della copertura assicurativa
- 6) il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) – ALLEGATO 2 di Mattia Desideri compilato a pag. 10, con la scelta tra le risposte “sì” e “no” in relazione a ciascuna casistica richiamata a fronte del quesito: “L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale”
- 7) “MOD PNRR TITOLARE EFFETTIVO” – ALLEGATO 8 di Mattia Desideri completo della scelta in merito alla motivazione (“perchè”) della titolarità effettiva.
- 8) Occorre precisare la tipologia di firma dei componenti dello Studio tecnico Arkithon associati(*mandante*). In caso di firma congiunta, ritrasmettere i vari allegati (vd. Corrispondente punto 8 di cui sopra) correttamente firmati da entrambi gli associati.
- 9) “MOD PNRR TITOLARE EFFETTIVO” – ALLEGATO 8 di Archeorete s.r.l.s. correttamente compilato.

Entro il termine assegnato perveniva dal RTI suddetto su start in data 05.05.2023 ore 20:22 la documentazione richiesta.

Il RUP procedeva pertanto all’apertura e all’esame dei documenti immessi nel sistema dal RTI suddetto. Alla fine di tale controllo tutta la documentazione amministrativa ed economica risulta regolare ed approvata.

Il RUP, visto il ribasso percentuale offerto da applicare sull’importo a base di gara soggetto a ribasso pari al 4,12816 %, procede a formulare la PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE in favore RTI



COMUNE DI VINCI  
Piazza Leonardo da Vinci, 29  
50059 VINCI- FI  
tel. 0571/9331 fax 0571/56388  
sito internet: www.comune.vinci.fi.it  
P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it  
\*\*\*\*\*

**Settore 3 " Uso e Assetto del Territorio"**

composto da Studio tecnico Lassi e Pisacreta Architetti - associazione professionale (mandataria), CMT studio associato ingegneria (mandante), Studio tecnico S. Salvaggio e D. Marchetti per. ind. (mandante), Subsoil geologi associati(mandante), Mattia Desideri P. (mandante), Studio tecnico Arkithon associati(mandante), Archeorete s.r.l.s. (mandante) per un importo totale offerto al netto dell'IVA di Euro 99.900,00

L'amministrazione aggiudicatrice procederà, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio alla verifica del possesso di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e da altre disposizione di legge e dei requisiti di ordine speciale.

Il presente verbale viene sottoscritto nell'originale dal RUP.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudia Peruzzi